Bobrowice 20.03.2012r.
Do wszystkich Wykonawcow

ZPR.271.1.2.2012

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Przebudowa, rozbudowa i
modernizacja ASUW w Przychowie”.

Wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (1)

Dziatajac na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tj.Dz.U. 2010
Nr 113 po0z.759 z poézn.zm.) w zwiazku z wplynigciem do Zamawiajacego w dniu 01.03.2012r.
zapytania do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, udziela si¢ nastepujacego wyjasnienia:

Pytanie 1:

W formularzu oferty Zamawiajacy wymaga okreslenia udziatu procentowego w zamoéwieniu czgsci
zlecanej podwykonawcom.

W projekcie umowy (zal. Nr 8 do SIWZ) w §2 zamawiajacy wymaga podania nazwy podwykonawcy
wraz z adresem.

Whnosimy o wykre$lenie wspomnianego zapisu z formularza oferty. Zgodnie z art.36 ust.4 ustawy PZP
Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcow jedynie wskazania w ofercie czgsci zamowienia (zakresu),
ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom. W zwigzku z powyzszym zadanie od wykonawcy
takich informacji jak nazwa podwykonawcy narusza ten przepis.

Ponadto w odpowiedzi Prezesa Zamoéwien publicznych z upowaznienia Rady Ministrow na
interpelacje nr 1572 w sprawie przepisow okreslajacych przekazanie zamowienia publicznego
podwykonawcom czytamy co nastgpuje:

»(-..) na etapie postepowania oraz zawierania umowy wykonawca nie jest w stanie wskaza¢ z nazwy
wszystkich podwykonawcow oraz z uwagi na zmiennos$¢ sytuacji gospodarczej zapewni¢ ich udziatu
przy realizacji zamowienia publicznego (np. duzej inwestycji budowlanej) (...)”

W zwiazku z czym wnosimy o wykreslenie rowniez przywotanego zapisu projektu umowy.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z art.36 ust.4 ustawy Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z
2010. Nr 113, poz.759 z pdézn. zm.) cyt. ,,Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawceg W ofercie
czeSci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom.”

Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu hie wymaga podania nazwy podwykonawcy w ofercie.
Zamawiajacy w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ wymaga podania nazwy
czeSci zamowienia.

Podanie przez wykonawce procentowego udziatu podwykonawcy w zaméwieniu nie narusza zapisOw
ustawy — ten zapis petlni funkcje¢ informacyjna co do okreslenia wielkosci czgsci zamowienia, ktorg
wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

W zwiazku z powyzszym formularz oferty stanowiacy zatacznik nr 1 do SIWZ pozostaje bez zmian.

Przedmiotowe zamowienie nie jest duza inwestycjg. Zamowienie zgodnie z pkt.4 SIWZ nalezy
wykona¢ w terminie 3 miesigcy od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy dopiero przed podpisaniem umowy zada wskazania danych identyfikujacych
podwykonawce (zat.8 do SIWZ), a zgodnie z art.647 §2 k.c. wykonawca musi uzyska¢ zgode
Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca.

W przytoczonym pismie odpowiedz prezesa UZP na interpelacje nr 1572 dotyczy duzej inwestycji
budowlanej oraz odnosi si¢ do odmiennego in causam stanu faktycznego.



Pytanie nr 2

»W projekcie umowy (zal. Nr 8 do SIWZ) w §8 zamawiajacy zawarl nastgpujace zapisy kar
umownych:

»Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé¢
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, z
uwzglednieniem punktu d)

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwloki,

c) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w niniejszej umowie, za kazdy dzien zwtoki,

d) gdy wykonawca narazi Zamawiajacego na utrate catosci lub czeséci dofinansowania ze Srodkow
unijnych - w wysokos$ci utraconego dofinansowania,

e) w przypadku nie podjecia realizacji robot w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy lub
uniemozliwianie przez wykonawce przekazania placu budowy przekraczajace 14 dni — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

f) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, z
uwzglednieniem punktu d)”

Prosimy o zmiang zapisow przywolanego paragrafu poprzez wykreslenie punktu d) lub w inny
sposob umozliwiajacy unikniecie dublowania kar opisanych w punktach a) oraz f). Dotychczasowa
konstrukcja tych punktéw sprawi, ze kary beda niewspotmierne do sytuacji a wykonawca w zaden
sposob nie bedzie mogl oszacowac zwigzanego z karami ryzyka.

Odnosnie punktu b) prosimy o zmniejszenie kary za dzien zwloki np.: do poziomu 0,1%.

Prosimy o zmiang zapisow punktu d) poprzez dodanie sformutowania ,,z przyczyn niezaleznych od
zamawiajgcego”. Przywolane zapisy powodujg powstanie silnej nierownowagi stron umowy. Dlatego
prosimy réwniez o uzupenienie §8 o punkt okreslajacy kary, ktére zamawiajacy zaptaci wykonawcy
za odstgpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn zaleznych od zamawiajgcego oraz odstgpienie
od umowy przez wykonawce z przyczyn zaleznych od zamawiajacego oraz odstapienie od umowy
przez zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od wykonawcy w wysokos$ci odpowiednio 10% 1 20%
wynagrodzenia umownego brutto.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy cze$ciowo uwzglednit propozycje Wykonawcy i zmienia §8 punkt 1 d) umowy na
nastgpujace nowe brzmienie tj.:

d) gdy wykonawca z przyczyn niezaleinych od Zamawiajgcego - narazi Zamawiajgcego na utrate
catosci lub czesci dofinansowania ze srodkow unijnych - w wysokoSci utraconego
dofinansowania,

Oraz

Zamawiajacy dopisuje do §8 nowy punkt nr 8 o brzmieniu:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego 7 innych przyczyn niz okreslone w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych

w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto w priypadku, gdy priyczyny bedq leialy po
stronie Zamawiajqcego.



Pytanie 3

W pkt. 2.10 Sterowanie Opisu technicznego — elektryka napisane zostalo: ,,Istniejgca
rozdzielna wyposazona jest w sterownik PLC, ktéry realizuje tryb automatyczny pracy SUW.
Sterownik ten posiada wolne wejscia 1 wyjscia w zwigzku z tym mozliwa jest realizacja
rozbudowy systemu automatyki w projektowanym zakresie ...” po skontaktowaniu si¢ z firmg
,»obecnej szafy automatyki ELEKTROSTER” sterownik nie nadaje si¢ do rozbudowy i
nalezatoby go wymieni¢ na nowy. Dlatego prosze o uzupehienie kosztorysu o sterownik.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiang w tym zakresie tj.: Kosztorys zostat zaktualizowany i
uzupetniony o pozycje uwzgledniajace wymiane szafy synoptycznej na nowa, wraz ze
sterownikiem PLC.

Zamawiajacy zamieszcza dodatkowo uzupelniony przedmiar robot na  stronie
www.bip.bobrowice.pl.

Niniejsze wyjasnienia staja si¢ integralng czeScig specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia.



