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1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét na
podstawie gotowego projektu architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 24x48.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1 na mocy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w
sprawie szczegdiowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, z zachowaniem pewnosci, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robdt budowlanych
objetych we wszystkich szczegdtowych specyfikacja technicznych SST.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci

Inzynier — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego w celu zarzadzania budowg

1.5 Ogédine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa stanowi cze$¢ umowy i ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

¢ Dostarczong przez Zamawiajacego,
e  Sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, SST i dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczedn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, do ktérych
dopuszczane sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw muszg byc
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca moze wybieraé inne systemy rozwigzaii niz podane sag w dokumentacji projektowej po uzyskaniu
zgody Architekta. Wykonawca podejmie petng odpowiedziaino$¢ za wykonanie tych robét.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, a takie zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy, zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Teren nalezy ogrodzic i oznakowaé poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

1.5.4 Oczyszczenie 1 przygotowanie terenu.

Po doktadnym rozpoznaniu placu budowy tzn. istniejgcych na terenie obiektow i zwigzanych z nimi instalacji i
urzadzen oraz roslinnosci nalezy teren oczyscic i przygotowaé w sposéb nastepujacy:

e  Zabezpieczyé lub usungl istniejagce w terenie obiekty i urzadzenia (resztki konstrukcji, studnie,
przewody rurowe, kable i inne),

e Usungc lub zabezpieczy(¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

¢ Jesli na terenie budowy wystepujg obiektéw chronione prawem takie jak pomniki przyrody, pomniki
kultury, wykopaliska archeologiczne nalezy je odpowiednio zabezpieczyd,

e Jedli w otoczeniu znajduja sie jakiekolwiek cieki wodne nalezy je zabezpieczy¢ tak, aby nie zaktécaé
jego przeptywu i aby nie ulegly zanieczyszczeniu,

e Usung¢ wierzchnig warstwe gleby (humus),

e Jezeli na placu budowy znajdujg sie instalacje, ktére podlegaé bedg rozbiérce nalezy je zdemontowa¢ a
materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na najblizsze
(uzgodnione z Inwestorem) miejsce skfadowania.

1.5.5 Przygotowanie drég dojazdowych.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi dojazdowe do terenu ina
terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe nalezy
oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajace szczegdlnej ostroznosci.

Drogi tymczasowe nalezy wykonywac¢ na trasach, na ktérych nieprzewidziane sg drogi state.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o przy transporcie materiatdw i
gruntu, wyposazenia na i z terenu roboét. Winien uzyska¢ wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
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1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy bezpieczeristwa
srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac kroki w ten sposéb, aby majac na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan powinien mie¢ na wzgledzie:
- lokalizacje warsztatéw, baz, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

®  zanieczyszczeniami ciekow wodnych, zbiornikdw pytami lub substancjami toksycznymi — nie
dopuszczaé do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne, stosowad materiaty zgodnie z wymaganiami technicznymi ich wbudowania

e  zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami — uwagi j.w.,

* mozliwoscia powstania pozaru — nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne sktadowal¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczy¢ je przed dostepem o0sob trzecich.

1.5.7 Ochrona wtiasnosci publicznej | prywatnej.

Za ochrone instalacji nadziemnych i podziemnych oraz wszelkich urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy
odpowiada Wykonawca, ktéry powinien zapewni¢ ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.

Jesli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji podziemnej i
‘nadziemnej, ktére wykazane bylty w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na 1 z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz
nietypowych wagowo tadunkdéw i powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru o kazdym takim przewozie. Jesli
pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe spowoduja uszkodzenia Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robét Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakorhczenia przez Inspektora
nadzoru).

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafdstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.:

¢  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47, poz. 401)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

®  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

° Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z pdiniejszymi
zmianami)

e  Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

e inne
Ponadto Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub metod i winien

informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwoled i inne odnosne
dokumenty.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i ich pozyskiwanie.

Wykonawca winien przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ udokumentowane w celu uzyskania informaciji,
ze materiaty uzyskano z dopuszczalnego Zrddfa i spetniajg wymagania. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za
spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek Zrédta.

W przypadku pozyskiwania materiatéw miejscowych Wykonawca powinien uzyskaé pozwolenia od wiascicieli i
odnosnych organdw wiadzy na ich pozyskiwanie. Winien przedstawié¢ dokumentacje, ktéra zawiera raporty z
badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wszystkie materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Wykonawca zechce wykorzystaé
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nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty wykona to na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdinych elementéw robdt Wykonawca winien powiadomié Inspektora nadzoru o tym, ze
dokonat wyboru konkretnego materiatu, a wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej
zamieniany na inny bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow beda lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, powinny byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
utratg jakosci i wiasciwosci, byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Inspekcja wytwérni materialéw.

Wytwérnie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtdw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

» Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

» Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czeéci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bads
ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartoéciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badari prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Kazdy sprzet do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢é
zgodny z normaimi ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien powiadomié inspektora nadzoru o dokonanym wyborze rodzaju sprzetu i uzyska¢ od
niego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego
zgody.

4. Transport.

Srodki transportu nalezy dostosowaé w zaleznosci od rodzaju przewozonych materiatéw.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca winien stosowacé takie $rodki transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych
robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzed na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
8 Projekt zagospodarowania placu budowy {cze$¢ opisowa i graficzna),
@ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
#  Projekt organizacji budowy,

s Projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru,

» Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonaniu robdt, Wykonawca poprawi je na wiasny koszt (jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor nadzoru),

» Inspektor nadzoru opierajgc sie na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, normach i wytycznych moze akceptowad lub odrzucad
materialy i elementy robdt,

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét, a skutki z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
= organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,
®  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
& plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
@ wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz osdb odpowiedziainych za jakosé i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robét,
= system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
= wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

= sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badann laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takie
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

s wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

=z rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

#  sposéb i procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robét. Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét. Pomiary i badania powinny by¢
przeprowadzane w trakcie budowy z takg czestotliwoscig, aby zapewni¢ stwierdzenie ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku gdy nie zostaty tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli w takim zakresie, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek do badania i moze zlecié
Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych badan materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badani pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, ale
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru jest réwniez uprawniony do kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich
wytwarzania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy iub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. Wtedy catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

> posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

> posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okresiong j.w. i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie Dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Beda prowadzone czytelnie, trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
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