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Wstęp:

1. Przedmiot STWiOR.
Przedmiotem STWiOR są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

    instalacji sanitarnych związanych z realizacją :  Zespołu Budynków Socjalnych oraz
    Infrastruktury technicznej w Nowym Miasteczku

2. Zakres stosowania STWiOR.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robót objętych STWiOR.
Budowa Zespołu Budynków Socjalnych oraz Infrastruktury technicznej w Nowym Miasteczku.
Zakres opracowania obejmuje instalacje sanitarne . Instalacje należy wykonać zgodnie z
projektem.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż rurociągów i kanałów
- montaż armatury i uzbrojenia
- montaż grzejników
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
- regulacja działania instalacji

Wszystkie instalacje maja być wykonane zgodnie  z obowiązującymi przepisami, polskimi
normami, prawem budowlanym ( aktualnie obowiązującym), regułami techniki, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót  oraz muszą być przygotowane do bezusterkowego
odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

 4.Ogólne wymagania
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową ,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22 , 23 i 28 Prawo budowlane, „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociągowych „ COBRTI INSTAL” , Warszawa2003 i „ Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub materiały lub elementy o
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na  inne , nie mogą powodować zmniejszenia trwałości
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „ Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i
przemysłowe”, Polskimi normami , oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej
instalacji. Wraz z zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnośnie poszczególnych
świadczeń  uważa się za oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz
uznanych zasad  techniki oraz montażu. Wszelkie urządzenia i części instalacji należy
wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w
dalszym użytkowaniu.
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5. Zakres robót  i opis rozwiązań

5.1 Przyłącze wodociągowe
Dostawa wody dla przedmiotowego budynku odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej

φ 90 mm znajdującej się  w drodze powiatowej nr 1146F
Przyłącze  wodociągowe projektuje się wykonać z polietylenowych rur sytemu ciśnieniowego

PE100 SDR11 o średnicy φ 40 mm , produkcji np WAVIN BUK , Pipelife  . Nominalne ciśnienie pracy
rurociągów sieci PN16. Połączenia rurociągów systemu PE100 wykonane zostaną metodą
zgrzewania doczołowego.

Długość przyłącza wodociągowego wynosi ok. 30,60 m.
Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej φ 90 wykonać poprzez nawiertke PE . Jako

odcięcie zamontować zasuwę kołnierzową np. produkcji HAWLE typ E  Dn 32 mm. Zasuwę należy
wyposażyć w obudowę teleskopową z wrzecionem ze stali ocynkowanej w osłonie HDPE z kołpakiem
żeliwnym GG-25 i skrzynkę uliczną z żeliwa szarego GG-20 z korpusem HDPE oraz trwale
oznakować tabliczką orientacyjną zgodnie z normą PN-B-09700. Skrzynkę żeliwną zamontowaną
przy drążku zasuw należy obetonować w promieniu 0,5m.

Do pomiaru zużytej wody dla potrzeb socjalnych zaprojektowano wodomierz klasy C Dn 15
mm. Wodomierz zlokalizowano na parterze budynku w pomieszczeniu   na wysokości 0,50 m nad
posadzką. Za zestawem wodomierzowym zamontować filtr siatkowy oraz  zawór antyskażeniowy typ
EA  .

Przewody należy układać na podsypce piaskowej grubości 15cm oraz dokonać obsypkę 30cm
ponad wierzch rury (po zagęszczeniu). Trzeba zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie gruntu.
Pierwsza warstwa, aż do osi rury, powinna być ostrożnie zagęszczona (uniknięcie uniesienia rury).

Trasę sieci oznaczyć układając w odległości 20cm nad rurociągiem taśmę z folii koloru
niebieskiego z metalową wkładką. Końcówki metalowe połączyć trwale z podstawami trzpieni do
zasuw.  Przed rozpoczęciem robót należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci .

Przewód po ułożeniu i przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do
odbioru .

Próby szczelności, płukanie i dezynfekcja
 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić
próby szczelności.

Sposób przeprowadzenia i pełny zakres związany z próbami szczelności wykonać wg normy
PN-81/B-10725.

Przed przystąpieniem do próby szczelności należy spełnić następujące warunki:
- odcinek przewodu powinien być zabezpieczony na całej swojej długości przed wszelkimi
przemieszczeniami – wykonana dokładnie obsypka

- wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne
- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura nie może być niższa niż 1°C.
- temperatura wody przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu
- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 24 godziny w celu
ustabilizowania
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 min sprawdzać
jego poziom
- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników na
poszczególnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.
Ciśnienie próbne powinno wynosić:
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 x pr  lecz nie mniej niż  1Mpa
- dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami , w rurach osłonowych

Pp = 2x pr  lecz nie mniej niż   1Mpa.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu

używając w tym celu wody wodociągowej. Prędkość wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP BRONKÓW, Gmina Bobrowice, działka nr ewid. 99

5

wszystkich zanieczyszczeń występujących w rurociągu. Woda płucząca po zakończeniu płukania
powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu należ to wykonać za pomocą
np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin
(zalecane stężenie 1 l podchlorynu sodu na 500 l wody). Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu
wody z przewodu należy ponownie go przepłukać.

.- Elementy instalacji
Lp. Nazwa Jm Ilość
1. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno kg 62.4240
2. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 11.0160
3. tablica informacyjna do znakowania rurociągów szt 1.0000
4. kit uszczelniający plastyczny asfaltowy kg 6.0000
5. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.0964
6. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.0826
7. Króciec żel.ciśn.jednokoł. FW fi 32 mm szt 2.0100
8. kształtki PE ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 40 mm szt 2.0000
9. Rura z PVC kielich.wodociąg. fi 63/3,0mm m 1.6050

10. Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm m 35.9520
11. Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi40mm szt 2.0000
12. Zawór zwrotny antyskaż. EA251 fi 15 mm szt 1.0000
13. Zasuwa klin.żel.kołn.st.2,5MPa fi 32 mm szt 1.0000
14. filtry osadnikowe siatkowe mosiężne do wody 15 mm szt 1.0000
15. Obudowa do nawiertek fi 40mm szt 1.0000
16. Obudowa do zasuw,żel.kat.025A/B fi 40mm szt 1.0000
17. Skrzynka ulicz.do zasuw kat.857W(woda) szt 2.0000
18. Nawiertka do rur z tw.sztucz. NN 90mm/1,5" szt 1.0000
19. Wodomierz kl. C skrzydeł.fi 15mm szt 1.0000
20. łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm' szt 2.0000
21. kształtki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 3.1500
22. dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2" szt 2.1000
23. Uchwyt do rurociąg.fi 10-15mm szt 2.0000
24. uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej

40 mm
szt 2.0000

25. Sznur konopny - smołowany kg 6.0000

5.2 Przyłącze kanalizacyjne
Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze z

remontowanego  budynku remizy OSP w Bronkowie   do istniejącej kanalizacji sanitarnej w drodze
powiatowej . Włączenia dokonać do projektowanej studzienki na istniejącym kanale kanalizacji
sanitarnej

Całość kanalizacji projektuje się wykonać z rur kanalizacyjnych PVC
kl. SN8 – bez trzpienia spienionego, łączonych na uszczelki gumowe. Zakres średnic φ160 mm.

Jako studnie rewizyjne zastosowano studzienie kanalizacyjne niewłazowe φ315 mm. z
kinetami z PP, przykryte włazami żeliwnymi D400.

W skład studzienki kanalizacyjnej φ315mm wchodzą:
- kineta PP
- rura trzonowa karbowana
- rura teleskopowa
- właz żeliwny D 400
Próby szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robót.
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Roboty ziemne
Wykopy na trasie projektowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej wykonywane będą

mechanicznie. W miejscach  istniejącego uzbrojenia podziemnego (w szczególności kable
telekomunikacyjne,  energetyczne) należy roboty ziemne wykonać ręcznie w wykopie wąsko
przestrzennym, odeskowanym.
Podsypka rurociągu
Na całej długości wykonać podsypkę z piasku sortowanego o grubości 15 cm. Podsypka umożliwi
zachowanie niezbędnych spadków ujętych w niniejszym projekcie.
Obsypka rurociągu
Ułożony odcinek rur kanalizacyjnej  po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jego spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm
ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). Obsypkę należy
wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu
piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.
Obsypkę należy wykonać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (0,1m-0,3 m) zagęszczając
każdą warstwę. Miąższości poszczególnych warstw mogą być różne w zależności od sprzętu i
warunków zagęszczania. Warstwę obsypki do osi rury należy wykonać dokładnie tak aby uniknąć
powstania pustych przestrzeni pod rurą. W trakcie obsypki grunt należy podawać z najmniejszej
możliwej wysokości.

Podsypkę należy zagęszczać równomiernie  warstwami tak aby uniknąć zniszczenia lub
przemieszczenia się rurociągu.
Próby szczelności rurociągu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót.

Przed zasypaniem kanału należy wykonać pomiary geodezyjne i przeprowadzić przegląd
kamerą TV i z pozytywnym wynikiem zgłosić do odbioru technicznego .

Wykopy na trasie projektowanej   kanalizacji   wykonywane będą mechanicznie. W miejscach
istniejącego uzbrojenia podziemnego (w szczególności kable telekomunikacyjne,  energetyczne)
należy roboty ziemne wykonać ręcznie w wykopie wąsko przestrzennym, odeskowanym.

Przejście pod drogą  powiatową  należy wykonać  bezwykopowo  za pomocą  przycisku  .

- Elementy instalacji
Lp. Nazwa Jm Ilość
1. Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno kg 119.0000
2. Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U kg 21.0000
3. Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.8000
4. kit uszczelniający plastyczny asfaltowy kg 40.3000
5. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.1838
6. Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.1575
7. Rura stal.18G2A,b/szwu fi 219,1/7,1mm m 3.1930
8. kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej FI 160 szt 1.0400
9. Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm SN8 m 52.0000

10. zwężka 425/315 szt 4.0000
11. pokrywa żeliwna szt 4.0000
12. właz żeliwny szt 4.0000
13. trzon studzienki rura karbowana m 4.2000
14. rura teleskopowa szt 4.0000
15. kineta studzienki z PE szt 4.0000
16. uszczelka szt 8.0000
17. Sznur konopny - smołowany' kg 40.3000

5.3 Instalacja wody zimnej i ciepłej
Zasilanie projektowanych sanitariatów   w wodę  przewiduje się z  projektowanego

przyłącza wodociągowego  , wg. osobnego opracowania
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 Przewody  rozprowadzające  zimną  i  ciepłą  wodę w budynku wykonać  z  rur
stalowych o połaczeniach gwintowanych  .  Rurociągi  wody ciepłej i cyrkulacji  należy
izolować otulinami  z pianki np Thermaflex  o grubości 20 mm dla rur o średnicy wewnętrznej
do 22 mm .

Podejścia pod przybory ze ściany . Rurociągi wody zimnej  i ciepłej do odbiorników
prowadzićw bruździe  ściennej lub w obudowie  z płyt G-K z zastosowaniem otulin
izolacyjnych jw.
Przy przejściach przez ściany stosować stalowe rury ochronne.

Woda ciepła na potrzeby socjalno - bytowo  przygotowana będzie w projektowanym
elektrycznym podgrzewaczu  pojemnościowym  , V = 120 l

W trakcie montażu należy zadbać o właściwe mocowanie oraz prowadzenie
przewodów biorąc pod uwagę ich rozszerzalność termiczną zgodnie z instrukcją montażu
właściwą dla danego systemu.

Po wykonaniu instalacji należy wykonać płukanie wodą o możliwie dużej prędkości
przepływu, a następnie poddać je próbie szczelności zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – Instalacje sanitarne i
przemysłowe.

- Elementy instalacji
Lp. Nazwa Jm Ilość
1. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0020
2. Rura z/szwem ocynk.gwint.10BX fi 15mm m 0.3200
3. Łącznik z żel. ciąg. ocynk. fi 15mm szt 0.0960
4. kształtki PE ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm szt 9.0000
5. Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm m 17.6000
6. kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm szt 44.9200
7. Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm szt 1.0000
8. zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm szt 0.0320
9. Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi15mm szt 7.0000

10. Zawór kulowy kątowy fi 15 x 15mm szt 6.0000
11. Bateria umywalkowa ścienna fi 15mm szt 2.0000
12. Bateria zlewozmywakowa ścienna fi 15mm szt 1.0000
13. Bateria natryskowa ścienna fi 15mm szt 1.0000
14. Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm szt 1.0000
15. zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm szt 0.0320
16. Zawór bezpieczeństwa 1/2" - 6,0 bar szt 1.0000
17. konstrukcje wsporcze kg 20.0000
18. Pojemnościowy podgrzewacz wody poj.120l szt 1.0000
19. Uchwyt do rurociąg.fi 20-25mm szt 31.8800
20. Otulina z pianki poliur.gr.30mm fi 20mm m 17.6000
21. klipsy montażowe Thermaclips szt 96.0000
22. taśma Thermatape FR 3x50 mm m 2.7152
23. klej Thermaflex 474 dm3 0.3696

5.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
           Odpływy sanitarne z przebudowywanych pomieszczeń   przewiduje się odprowadzić
do   istniejącej wiejskiej   kanalizacji sanitarnej  ułożonej  w ulicy   , poprzez  projektowane
przyłącze  , wg osobnego opracowania .
      Wewnętrzną  instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur i kształtek PVC kielichowych
klasy S np. produkcji Wavin Metalplast – Buk ,  Uponor   Magnaplast – Lipinki Łużyckie,
“GAMRAT” – Jasło .
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W pomieszczeniach, do których została doprowadzona woda, znajdują się podejścia
kanalizacyjne, umożliwiające odprowadzenie ścieków z przyborów sanitarnych  poprzez
piony kanalizacyjne głównym przewodem odpływowym na zewnątrz budynku.
Piony  kanalizacyjne  zaopatrzony będą  , na wysokości 0,35 m nad posadzką, w czyszczak
umożliwiający okresowe czyszczenie kanalizacji, natomiast szczyty pionu zakończyć   rurą
wywiewną w systemie Wavin, wyprowadzoną 0,5 m ponad krawędź dachu . W obudowie
pionów kanalizacyjnych   należy przewidzieć drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do
rewizji kanalizacyjnych .
Przewody układać ze spadkiem zgodnie z częścią rysunkową , ze spadkiem naniesionym na
rzutach
Przed wykonaniem zasypki, instalację kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie
szczelności poprzez zalanie wodą odcinków poziomych do wysokości kolan łączących je z
pionami.

Pozostałą część instalacji należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego
przepływu wody.

- Elementy instalacji
Lp. Nazwa Jm Ilość
1. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm szt 21.4800
2. kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm szt 3.0000
3. kształtki PCV do kanalizacji zewnętrznej FI 160 szt 2.2500
4. Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm SN8 m 4.6500
5. Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 50mm m 2.8800
6. Rura przepustowa z tw.szt. fi 75mm m 0.4800
7. Uchwyt do rur PVC fi 50mm szt 9.0000
8. Uchwyt do rur PVC fi 110mm szt 1.0000
9. Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt. szt 1.0000

10. Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego szt 3.0000
11. Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt 1.0000
12. Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel. szt 2.0000
13. Urządzenie sanit. KOMPAKT szt 1.0000
14. Sedesy z tworzyw sztucznych - typu KOMPAKT szt 1.0000
15. Wpust kanaliz. z kratką metal.fi 50mm szt 2.0000
16. Brodzik natryskowy blaszanyy 900x900mm szt 1.0000
17. Wspornik do umywalki porcelanowej szt 4.0000
18. Wspornik pod zlewozmywak szt 2.0000

5.5 Instalacja odsysania spalin.
Odciąg spalin od samochodów przewiduje się poprzez  BEL-SSAK-6  z wentylatorem

wywiewnym typu WP-9-D , zamontowanym na konstrukcji  wg.  opracowania PB część
konstrukcyjna.  Sterowanie w skrzynce elektrycznej  typu ZE-SSAK-6,3-3 . Wywiew
powietrza z WC    przewiduje się wentylatorami łazienkowymi typu DECOR – 100  o mocy 13
W , napięcie 230 V  montowanymi  na kanałach wentylacyjnych . Włączanie wentylatorów w
WC należy zblokować ze światłem .

Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro z blachy stalowej ocynkowanej.  Kanały
wentylacyjne elastyczne  typu  AE-SN dla instalacji wywiewnej (S). Konstrukcje zawieszeń i
podparć – systemowe typu FISCHER lub KUPSIK. Izolacja kanałów  wywiewnych grub. 6
mm - z elastycznej maty poliuretanowej  alu-stucco.

Po zakończeniu montażu dokonać regulacji hydraulicznej w celu uzyskania
przepływów zgodnych z obliczeniowymi.
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Dobrano automatykę zgodnie z ofertą dostawcy urządzeń.
 Urządzenia należy zamontować zgodnie z DTR, wykonać  rozruchy i próby techniczne przed
uruchomieniem instalacji, a następnie uruchomić instalacje, wykonać regulację i pomiary
skuteczności instalacji.
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg:
- PN-78/B-10440 – “Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. “Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r.
Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów
wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-
EN 12599:2002

- Elementy instalacji
Lp. Nazwa Jm Ilość
1. ODSYSACZ SPALIN BEL-SSAK-6 szt 1.0000
2. Wentylator dachowy KLIMAWENT WP-9-D szt 1.0000
3. śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x200 mm kg 0.5100
4. podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm szt 2.2962
5. Przewód wentyl. Spiro fi 100-200mm m2 4.0050
6. Kształtka wentyl. Spiro fi 200 - 400 mm m2 1.5486
7. Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400mm szt 2.1894
8. uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o

śr.do 200 mm
szt 10.7868

9. Amortyzator pod went.obciążenie do 120kg szt 1.0000
10. Podst.amort.płyt-rolk.pod went.fi200-250mm szt 1.0000
11. nakrętki stalowe sześciokątne średniodokładne M 12 kg 0.1300
12. podkładki stalowe okrągłe zgrubne do śrub M8-M16 kg 0.0500
13. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na

całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dlug.do 50 mm
kg 2.1858

14. płyty gumowe bez przekładek o gr. 5 mm kg 0.1300

6. Określenia podstawowe

Użyte w SWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbiorów Robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą
i Projektantem
6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys
ofertowy -wyceniony kosztorys ślepy.
6.3 Kosztorys ślepy -wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
6.4 Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową (DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
6.5  Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna
będąca autorem Dokumentacji Projektowej
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6.6 Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia
6.7 Rysunki -część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
6.8 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

7.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST,
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

 7.1 Zakres robót
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, S T
i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia
wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2  Ochrona i utrzymanie robót Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania
placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora
przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć
roboty utrzyma n i owe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania
robót z winy Wykonawcy.

7.3  Zgodność robót z PB i ST
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną część umowy a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku
poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia)
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane
określone w PB i w S T uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza być
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub S T i wpłynie to na
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
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8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany
2. Przedmiar robót budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy

9.1 Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy.

- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robót)

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona
rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, datę wydania i przez kogo wydany)

- listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii
elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów
poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem)

9.2  Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilościach określonych przez inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych w miarę potrzeb podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi
niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy .Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót nie
podlega odrębnej zapłacie.

10. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

10.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie
obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze miejscowe, które są w jakikolwiek sposób
związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych
odnośnie wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub
metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

10.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

10.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania robót Wykonawca będzie:
-podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób.

11. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia NiQ dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
 natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót będą miały
świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę,

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i
nie podlega dodatkowej opłacie.

12. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane w
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem os trzecich.
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem użytkownika nieruchomości.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów
niebezpiecznych.

13. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać będzie przepisów dotyczących
bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIAŁY

14.1 Akceptowanie użytych materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości,
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału
z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego
źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S T w
czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o
nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z
jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych
właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

14.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i
niezapłacone.

14.3 Inspekcja wytwórni
Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami S T.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione.
-Współpracę i pomoc Wykonawcy
-Wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do wbudowania
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materiałów
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby
w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu

15. SPRZĘT
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi W P8 i ST.
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z P8 i ST.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje się możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do
robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie
jednostkowej robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają
oddzielnej zapłacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBÓT

17.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST,
PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w P8 i nie podane przez
inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami.
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego
zakończenia robót, inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.
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17.2 Program zapewnienia jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, S T oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
a) Część ogólną opisującą:
-organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
-Bhp;
-Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
-Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót;
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem;
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w S T i normach. W przypadku, gdy nie

zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie zgodne z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S T na
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę,
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

19. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde żądanie.

20. Dokumenty budowy

20.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą
oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz
Inspektora.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
-datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie -datę przyjęcia placu
budowy -datę rozpoczęcia robót
-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, -uwagi i polecenia Inspektora,
-daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania
-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i
końcowych odbiorów robót,
-wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy
-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB,
-dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót, -dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,
-dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto
je prowadził -wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, -
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

20.2 Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy będą stanowić załącznik do protokółu odbioru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się także:
-decyzja pozwolenia na budowę
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-protokół przekazania placu budowy
-protokół -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
-harmonogram budowy
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-protokóły odbioru robót
-protokóły z narad i ustaleń
-dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu
podlegających utylizacji
-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie
Inwestora.

21. OBMIAR ROBÓT

21.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres robót do wykonania zgodnie z PB i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorów
Roboty remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robót zanikających
-odbiorowi częściowemu, elementów robót
-odbiorowi końcowemu, ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót
dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,
nie później jednak, niż wciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie,
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
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ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej.
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w
umowie.
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzględnieniem tolerancji i

nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, zwierząt i
mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

21.6 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny
zawierający:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi
-Dziennik budowy -oryginał i kopię
-Obmiar robót
-Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy)
-Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne)
-Atesty jakościowe wbudowanych materiałów
-Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń
-Sprawozdania techniczne z prób ruchowych
-Protokóły prób i badań
-Protokóły odbioru robót zanikających
-Rozliczenie z demontażu
-Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi
-Wykaz przekazywanych kluczy
-Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym
-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
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wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez
komisję.

22. PODSTAWA PŁATNOŚCI

22.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez
Wykonawcę, a przyjętych przez Inwestora, zgodnych z zawartą umową.
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone w ST i PS.
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje:
- robociznę,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu,

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji
zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków,
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót,

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ostateczną.

23. PRZEPISY ZWIĄZANE

• PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła
• PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obciążenia cieplnego.
• PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu otwartego. Wymagania
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.
• PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania
• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000
• Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje

sanitarne i przemysłowe,
• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych

           wyd. przez PKTSGGiK Warszawa 1994r.,
• - Instrukcją montażowa rurociągów z PE układanych w gruncie,
• - Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.
Nr. 121, poz.1139 : 2003),

• - PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączenia
• PN-83/B-03430 wraz ze zmianą AZ.3:2000 – Wentylacja z budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
• PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP BRONKÓW, Gmina Bobrowice, działka nr ewid. 99

20

• PN-76/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego.

• PN-76/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.

• PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
budynkach.

• PN-78/B-10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-B-76001:1996 – Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.
• PN-B-76002:1996 – Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek

wentylacyjnych blaszanych.
• PN-B-76003:1996 – Wentylacja i klimatyzacja – Filtry powietrza – Klasy jakości.
• PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w

budynkach. Dopuszczalne wartości dźwięku w pomieszczeniach.
• PN-EN 12599:2002   -Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
• Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu

w środowisku.
• Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniającego rozporządzenie w sprawie

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa.
• Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inne
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpień 2001
Nie wymienione tytuły jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów zawartych w prawie polskim.


