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A) Oświadczenie Projektanta 

 
Ja - niżej podpisany projektant – Paweł Stefańczyk - reprezentujący Biuro Usług 

Drogowych ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie oświadczam, że 

wykonana dokumenatcja techniczna  pt.: 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego w  m.Bobrowice 

na podstawie umowy zawartej z Inwestorem – Gminą Bobrowice nr 11/P/14, z 

dnia 12 września 2014r  na wykonanie przedmiotowego projektu. 

- jest  wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,  

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

Projektant  branży drogowej 

 

 

 

 

Krosno Odrzańskie 19.12.2014r 
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B)  UPRAWNIENIA, Członkowstwo IIB. 
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C)  CZĘŚĆ  OPISOWA. 

 
1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1.1. Inwestor: 

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice 

 

1.2. Podstawa opracowania: 

Umowa Nr 12/P/14 z dn. 12.09. 2014r, zawarta pomiędzy: 

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice 

a 

Biuro Usług Drogowych   Nadzory, Projekty, Konsultacje 

Paweł Stefańczyk 

ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie 

 

1.3.  Projektant: 

- branża drogowa – mgr. inż. Paweł Stefańczyk, upr. 67/04/ZG. 

 

1.4.  Nazwa i adres inwestycji: 

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego  w  m.Bobrowice” 
Adres:  Jedn. ewid. Gmina Bobrowice 080202_2   

Obręb 080202_2.0002 Bobrowice,  dz. nr: 725/13, 725/7 

 

1.5. Cel inwestycji: 

 

Celem inwestycji jest  podniesienie bezpieczeństwa oraz  komfortu użytkowników  

korzystających z istniejącego ciągu komunikacyjnego znajdującej się w 

m.Bobrowice. Jednocześnie poprawie ulegnie funkcjonalność całego układu 

komunikacyjnego Gminy Bobrowice. 

 

 

2. MATERIAŁY  WYJŚCIOWE 

 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu aktualizowana dla celów 

projektowych wykonana przez geodetę uprawnionego  Marcina Walczaka 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI 

MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 

dnia 14 maja 1999 r.)  

 pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy we własnym 

zakresie, 
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 uzgodnienia branżowe, 

 wytyczne projektowania dróg i ulic, 

 badania podłoża przeprowadzone przez laboratorium drogowe, 

 katalog szczegółów dróg ulic i placów, 

 

3.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  INWESTYCJI. 

 

Projekt obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego we wsi Bobrowice na  

długości projektowej 435,8m. Przedmiotowy ciąg zaczyna i kończy się na drodze  

powiatowej nr 1429F – w centralnej części wsi Bobrowice. 

Początek teoretyczny (km 0+00,00) przebudowywanego ciągu zaczepiono na 

granicy działki przy zjeździe na droge powiatową, koniec natomiast na krawędzi 

drogi powiatowej przed budynkiem szkoły w Bobrowicach (km 0+362,90) 

Droga główna (odcinek 1) posiada długośc 362,90m natomiast łącznik (odcinek 2) 

posiada długość 72,90m 

 

Projekt obejmuje wykonanie:  

 rozbiórki istniejącej zużytej nawierzchni z kruszywa na drodze,  

skrzyżowaniach oraz zjazdach na posesje, 

 wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni, skrzyżowań oraz zjazdów  o 

grubości łącznej 31cm 

 wykonaniu poboczy ziemnych łącznie z obsianiem trawą 

 wykonaniu chodnika oraz opasek najazdowych oraz budynków. 

 

4.  ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA.  

 

Fotografia stanu istniejącego ciągu,  początek opracowania km 0+0,00 

 



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 8 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    

Odcinek – 1  ciągu komunikacyjnego,  km 0+200 

 
Pas ciągu komunikacyjnego posiada niejednorodną szerokość w granicach od 3,5m 

do 12,2m. W otoczeniu projektowanej jezdni znajdują się typowe działki 

siedliskowe - gospodarstwa wiejskie.  

Z wykonanego rozpoznania  geotechnicznego (4 odwierty) wynika, że pod 

istniejąca konstrukcją ciągu w podłożu zalegają do 2m grunty organiczne o 

zawartości części organicznych  ok. 5%. Ponadto stwierdzono wody gruntowe już 

60 do 80cm pod powierzchnią terenu. Podłoże wymaga wzmocnienia oraz odcięcia 

warstwą geotkaniny ułożoną pod warstwą odsączającą. 

W pasie ciągu komunikacyjnego znajduje się uzbrojenie w szczególności: 

wodociągi, kanalizacja saniatrna, sieci elektro-energetycznej oraz 

telekomunikacyjnej. Ciąg komunikacyjny  znajduje się w złym stanie technicznym. 
 

5.  PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU. 

 

5.1. Opis projektowanych rozwiązań w planie.  

Istniejący obecnie ciąg komunikacyjny oraz układ przylegających działek 

determinuje rozwiązania geometryczne jezdni. Trasa ciągu jest obecnie utrwalona i 

wyznaczona w terenie poprzez istniejacą konstrukjce nawierzchni  - i należy ją 

bezwzględnie zachować. Geometria ciągu będzie udostępniona jako zbiór współrzednych 

w postaci pliku komputerowego txt  lub  dxf. Niestety ciągu komunikacyjnego nie można 

poszerzyć do szerokości 5,0m ze względu na brak gruntu. 

Zaprojektowano wykonanie ciągu składającego się z dwóch odcinków:  

 odcinek 1 – rozpoczynający i kończący się na drodze powiatowej 1429F, posiada 

długość L=362,90m 

 odcinek 2 – rozpoczyna się  na odcinku 1 w km 0+48,90, kończy się również na 

odcinku nr 1 w km 0+241,10. Jego długość wynosi 72,90m 

Wszystkie przebudowywane w związku z planowana inwestycją zjazdy należy wykonać  

według  aktualnej lokalizacji w terenie - jak pokazano na rysunku nr 2 (dopuszcza się 
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przesunięcie zjazdów w związku z możliwą przebudową ogrodzeń i zmiana lokalizacji 

bramy). Podczas realizacji robót, w przypadku pojawienia się kolizji np. fundamentami 

schodów włazów, wejść, bram, słupami lamp - kierując się lepszym dopasowaniem 

budowanego ciagu do istniejącego otoczenia, dopuszcza się za zgodą autora projektu, 

przesunięcie osi drogi do 50cm. Dopuszcza się również zwężenie ciągu do szerokości  

2,75m.  Opaski przy budynkach w przypadku szerokości większej niż 30cm, wykonać 

jako najazdowe (łącznie z podbudową z kruszywa grub.20cm) 

Postuluje się obserwację ruchu po ukończeniu robót  oraz ewentualne ustanowienie strefy 

zamieszkania na całym zadaniu objętym niniejszym opracowaniem, łącznie z ustaleniem  

ruchu jednokierunkowego. 

 

5.2. Opis projektowanych rozwiązań w profilu podłużnym.  Odwodnienie. 

 

Ze względu na dużą gęstość zabudowy otaczającej ciąg komunikacyjny, elementy 

takie jak  bramy i zjazdy oraz wejścia do budynków determinują niweletę jezdni.  

Należy zachować obecną niweletę. Dopuszcza się  niewielkie odstępstawa do 1%  

wyłącznie w celu poprawienia funkcjonowania odwodnienia ciągu komunikacyjnego lub 

zabezpieczenia budynków przed napływem wód opadowych.  

Zachowuje się istniejący sposób odwodnienia, gdzie wody opadowe z ciągu spływają  do 

istniejącej studzienki deszczowej w km 0+245 oraz do niecek terenowych. Ponadto 

planuje się wykorzystanie przepustu pod drogą w km 0+34,90. Należy postawić wpust 

deszczowy nad przepustem i połączyć hydraulicznie według zaadaptowanego rozwiązania 

znajdującego się w KPED karta 02.14 lub 02.15.  

Łączna ilość wód opadowych: Q= 832m3 w ciągu roku ze wszystkich planowanych do 

utwardzenia nawierzchni. 

 

6.  ZESTAWIENIE INFORMACJI  O  PRZEBUDOWYWANYM  CIĄGU: 

 

Ciąg komunikacyjny  projektuje się na następujące parametry techniczne: 
 

- Obciążenie ruchem: pojazdy o masie  do 3,5t 

- Prędkość projektowa - teren zabudowany:  Vp=30km/h 

- Skrajnia pionowa: 4,60m 

- Szerokość pobocza ciągu: pieszo-jezdnego:  min. 0,25m, zalecana 0,75m 

- Szerokość ciągu – zgodna z istn. stanem i posiadanym pasem drogowym: s=3,0m 
 

Zestawienie powierzchni w ramach projektu przebudowy ciągu komunikacyjnego: 
 

- Powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego:  F= 1319m2,  

- Powierzchnia zjazdów do posesji:  F= 90m2 

- Powierzchnia chodnika:  F=241m2 

- Powierzchnia opasek najazdowych:   F=91m2 

- Powierzchnia opasek przy budynkach: F=40m2 
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7.  KONSTRUKCJA  PROJEKTOWANYCH  NAWIERZCHNI. 
 

Dla projektowanego odcinka ciągu grupę nośności podłoża określono jako G4 na 

podstawie wykonanych 4  odwiertów. Cechą charakterystyczną jest występowanie do 2m 

pod droga gruntów organicznych o zawartości części org.  >5%  oraz łytko zalegające 

wody gruntowe od 60 do 80cm. 

Grunty takie wymagają wzmocnienia poprzez zastosowanie geotkaniny lub warstwy GRC 

2,5MPa o grub.25cm.  Ponieważ parametry jezdni uniemożliwiają wjazd cieżarówek oraz 

w istniejącej organizacji ruchu dopuszczalne obciążenie wynosi 3,5t – zaadaptowano dla 

potrzeb Inwestora wariant tańszy  i szybszy  w wykonaniu w postaci geotkaniny, 

zachwujący istniejące warunki obciążeniowe jezdni. 

Należy na odcinku próbnym kontrolować nośność na poziomie podbudowy z kruszywa 

łamanego. W przypadku niemożności osiągnięcia wtórnego modułu na podbudowie z 

kruszywa co najmniej 100MPa, należy zastosować bezpośrednio pod kruszywem 

podbudowy drugą warstwę geotkaniny o identycznych parametrach. 

 

7.1. Na odcinku ciągu komunikacyjnego, dla pojazdów do 3,5t: 
 

 kostka betonowa grub.8cm, kolor szary lub grafit (lub inny wskazany) 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubości 3cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego skalnego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu  0/31,5mm - grub. 20cm 

 Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego lub pospółki grub.20cm 

 Wzmocnienie podłoża z geotkaniny dedykowanej do wzmacniania podłoży 

gruntowych o wytrzymałości w obu kierunkach większej niż 100kN/m 

 

7.2. Zjazdy do posesji: 

 

 kostka betonowa grub.8cm,kolor czerwony 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, o grubości 3cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego skalnego naturalnego 0/31,5mm gr.20cm, 

stabilizowana mechanicznie 

 Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego lub pospółki, grub. 20cm 

 Wzmocnienie podłoża z geotkaniny dedykowanej do wzmacniania podłoży 

gruntowych o wytrzymałości w obu kierunkach większej niż 100kN/m 

 

7.3. Chodnik: 

 

 Nawierzchnia z kostki betonowej grub.8cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 5cm 

 Podsypka piaskowa uzupełniająca od 1 do 10cm 

 

7.4. Pobocza. 

Na odcinkach z możliwym do wykonania poboczem ziemnym projektuje się pobocze  o 

szerokości wynoszącej 0,75m i pochyleniu 6%. Pobocza zahumusowac warstwą o 

grubości  10cm i obsiać mieszankami traw wolnorosnących. 
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8. OCHRONA ŚRODOWISKA. 
 

8.1. Wprowadzanie wód opadowych z drogi  do środowiska. 
 

Zachowano istniejący sposób odwodnienia jezdni polegający na spływie grawitacyjnym 

do kratek ściekowych lub w pobocza ziemne do niecek terenowych. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  w sprawie warunków,  jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ustalono, iż nie zachodzi konieczność 

oczyszczania wód z przedmiotowych dróg wprowadzanych do ziemi lub do wód, gdyż 

ciąg zalicza się co najwyżej do kategorii dróg D (dojazdowe), dla których czyszczenie nie 

jest wymagane (mały ruch - mało zanieczyszczeń).  

 

8.2. Wycinka drzew oraz krzaków. 

 
Nie przewiduje się wycinki drzew oraz krzaków. 

 

8.3. Charakterystyka  ekologiczna  obiektu. 

 
Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy jezdni zjazdów i chodników 

zostanie zrealizowana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

drogowym, posiadającymi stosowne certyfikaty jakości; dotyczy w szczególności: 

prefabrykatów betonowych oraz kruszyw i mieszanek betonu. 

 

9. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. 
 
Oznakowanie zjazdu ciągu komunikacyjnego na drogą powiatową Nr 1429F leży  w 

zakresie obowiązków zarządzającego drogą powiatową.  

Zmiana organizacji ruchu dla ciągu może być rozważana w przyszłości jako odrębne 

opracowanie, jeśli powstaeni taka potrzeba. 

 

10.  STAN GRUNTÓW.  INNE INFORMACJE. 

 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach pozostających we 

władaniu:  

a) dz. 725/13 - Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 

b) dz. 725/7 – znajduje się w ciągu dr.powiatowej nr 1429F,  którą zarządza 

ZDP w Krośnie Odrzańskim 
 

10.1. Działka, na których projektuje się obiekt budowlany, nie jest wpisane do rejestru 

zabytków oraz nie podlegają ochronie prawnej.  

Na terenie inwestycji nie stwierdzono obiektów przyrodniczych oraz zabytkowych 

chronionych prawem. 
 

10.2. Przedmiotowy teren nie leży w granicach eksploatacji górniczej. 
 

10.3. Przedmiotowy teren inwestycji nie leży w granicach obszarów Natura 2000. 
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10.4.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 

Nie stwierdzono zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników ciągu 

komunikacyjnego oraz zjazdów i chodników. 

 
10.5. Należy ze stosownym wyprzedzeniem powiadomić wszystkich właścicieli urządzeń 

i infrastruktury o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót, zgodnie z warunkami 

określonymi w uzgodnieniach.  

 

10.6. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie urządzeń obcych dokonać ich 

lokalizacji w celu uniknięcia ich uszkodzenia.  

 

10.7. Należy osłonić za pomocą dwudzielnych rur osłonowych istniejące kable 

telekomunikacyjne znajdujące się pod przebudowywaną drogą i zjazdami. 

 

10.8. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji 

ruchu dla zabezpieczenia wykonywanych robót. 

 

 

Wszystkie prace wykonywać z zachowaniem warunków określonych w  

obowiązujących normach,  przepisach i uzgodnienieach  oraz z zachowaniem zasad sztuki 

budowlanej. 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Paweł Stefańczyk 

upr. 67/04/ZG 
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D)  INFORMACJA   BIOZ 

1. Wykaz rodzajów robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: 

1. 1. Roboty budowlane wykonywane w obrębie pieszojezdni, po których odbywa się ruch 
drogowy ruch pieszych  oraz ruch budowlany. 

2. Rodzaj i skala zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

2.1. Potknięcie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie - nierówności terenu, 

namoknięty grunt - występuje na całej budowie przez cały okres wykonywania robót. 

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - występuje na terenie 

placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie ręcznego i mechanicznego 

przemieszczania przedmiotów przez cały czas trwania budowy. 

2.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiały - występuje na terenie placu 

budowy i zaplecza placu budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania 

materiałów przez cały czas trwania budowy. 

2.4. Najechanie przez środki transportu - występuje podczas transportowania wszelkiego 

rodzaju materiałów, narzędzi i sprzętu jak również przy istniejącym ruchu drogowym - 

występuje w czasie całego okresu realizacji kontraktu 

2.5. Najechanie przez maszyny - występuje w czasie wykonywania wszystkich warstw 

konstrukcyjnych, wykonywania robót ziemnych z użyciem ładowarek, równiarek, 

ścinarek, walców - występuje w czasie całego okresu realizacji kontraktu. 

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urządzenia - występuje w czasie prac, przy których 

używane są piły tarczowe i łańcuchowe, szlifierki - występuje w czasie całego okresu 

realizacji kontraktu. 

2.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty - występuje na całym placu budowy i zapleczu 

placu budowy przez cały okres prowadzenia robót. 

2.8. Obrażenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu budowy i 

zaplecza placu budowy oraz miejsca składowania materiałów, podczas prowadzenia 

robót rozbiórkowych - przez cały okres budowy. 

2.9. Obrażenia przez kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu - 
elektronarzędzia oraz urządzenia znajdujące się na budowie, przez cały okres realizacji 

budowy. 

2.10. Porażenie prądem elektrycznym - występuje w czasie całego okresu realizacji kontraktu 

w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz w czasie obsługi maszyn i urządzeń 

napędzanych energią elektryczną. 

2.11. Obrażenia doznane wskutek rozerwania się tarczy - podczas wykonywania wszelkich 

robót z użyciem tarcz do cięcia i do szlifowania - występuje w czasie całego okresu 

realizacji kontraktu. 

3. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrożeń. 

3.1. Wydzielane i oznakowywane będą następujące miejsca niebezpieczne: 

3.1. Strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony pracownik 
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powinien obserwować pracę koparki lub ładowarki i zapobiegać wejściu do strefy pracowników i 

osób postronnych. 

3.1.1. Pracujące maszyny i urządzenia. 

3.1.1.1. Samochody samowyładowcze i skrzyniowe, równiarki, frezarki oraz inny ciężki sprzęt 

używany na budowie - powinien być wyposażony w automatyczne podawanie sygnałów 

dźwiękowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku możliwości 

automatycznego podawania sygnałów, kierowca lub operator zobowiązany będzie do 

ręcznego podawania sygnałów. Ponadto w/w sprzęt wyposażony powinien być w koguty 

błyskowe. 

3.1.2. Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

3.1.2.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robót wykonywanych w obrębie jezdni, po których 

odbywa się ruch drogowy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji 

Ruchu. 

3.1.3. Sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

3.1.3.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdów powinny być 

dozorowane, a dozorujący zobowiązani będą do niedopuszczania na dozorowany teren 

osób postronnych. 

3.1.3.2. Nadzór techniczny oraz brygadziści zobowiązani będą do zwracania uwagi na 

zbliżające się do miejsca wykonywania robót osoby postronne i informowanie ich 

0 zakazie wstępu bezpośrednio do strefy robót - wszystkie osoby realizujące roboty 

budowlane będą wyposażone w identyfikującą ich odzież roboczą 

1 ochronną. 

3.1.4. Sposób zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed 

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 

3.1.4.1. Operatorzy i kierowcy mają zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika. 

3.1.4.2. W przypadku konieczności opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowiązany 

jest do wyłączenia silnika, wyjęcia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drążka zmiany 

biegów w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknięcia kabiny oraz podłożenia 

klinów pod koła, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na dużym spadku. 

3.1.4.3. Po zakończeniu pracy maszyny i pojazdy parkować w wyznaczonych miejscach na 

zapleczach placów budów lub na placach budów. Kabiny maszyn i pojazdów zamykać 

na zamki lub kłódki, a teren parkowania dozorować. 

3.1.4.4. Teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony w godzinach nocnych 

światłem elektrycznym. 

3.1.5. Sposób zabezpieczenia urządzeń elektrycznych. 

3.1.5.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placów budów i placach budów, powinna być 

zabezpieczona wyłącznikami różnicowo - prądowymi, 

3.I.5.2. Wszystkie elementy urządzeń elektrycznych znajdujące się pod napięciem 

zabezpieczyć osłonami 

4. Instruktaż pracowników 

4.1. Szkolenie wstępne stanowiskowe - instruktaż stanowiskowy - prowadzi bezpośredni 

przełożony pracownika lub osoba przez niego upoważniona przed podjęciem pracy każdego 

nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniającego rodzaj wykonywanej pracy. W 

ramach instruktażu szkolony jest także zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego 

stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaż 

stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk. Czynności te są potwierdzane 

zaświadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika. 

4.2. Uwzględnienie w trakcie szkolenia wstępnego zasad obowiązujących przy realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych i mających wpływ na środowisko wszelkie prace z udziałem 

maszyn, z których w czasie awarii może wystąpić wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla 
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środowiska substancji; 

4.3. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska 

(awarie, katastrofy), 

4.3.1. Postępowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny każdy pracownik w 

przypadku zauważenia wycieku oleju z urządzeń technicznych używanych do transportu 

materiałów oraz do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do: 
- optycznego ustalenia rozmiarów wycieku, 
- ustalenia potencjalnych zagrożeń dla środowiska, 
- zgłoszenia awarii bezpośredniemu przełożonemu i Kierownikowi Budowy. 

Jeżeli wyciek oleju nie stwarza zagrożenia należy to miejsce gdzie nastąpił wyciek posypać 

ABSORBENTEM - środkiem chemicznym znajdującym się na terenie zaplecza budowy. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostępny można go zastąpić inna 

substancja absorbująca np. piaskiem lub trocinami. 

Po wykonaniu tej czynności należy przystąpić do usunięcia przyczyny wycieku. Jeżeli 

pracownik (kierowca/ operator) nie jest w stanie sam usunąć tej przyczyny, jest zobowiązany 

powiadomić telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecności 

jego zastępców. 

W celu powiadomienia należy skorzystać z każdego dostępnego źródła powiadamiania w 

tym również prywatnego telefonu komórkowego. 

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyłają na miejsce awarii zespół mechaników w celu 

usunięcia przyczyn wycieku. 

Materiał absorbujący wymieszany z olejem należy zebrać do foliowego worka, a następnie 

dostarczyć na teren bazy do magazynu tymczasowego składowania odpadów 

niebezpiecznych. 

Pracownik (kierowca/ operator) zobowiązany jest powiadomić Kierownika Budowy 

o usunięciu awarii. 

Jeżeli rozmiar wycieku spowodował skażenie cieków wodnych, gruntu, przedostał się do 

kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobieństwo zaistnienia takiej możliwości, pracownik 

(kierowca/ operator) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę 

Państwowej Straży Pożarnej - tel. 998 - z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji 

i przypuszczalna ilością wycieku. 

4.3.2. Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej 

Katastrofą budowlaną - jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub 

jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany: 

- Udzielić pomocy poszkodowanym, 

- Powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania, w tym 

również z prywatnego telefonu komórkowego, kierownika budowy, a w 

przypadku nieobecności, jego zastępcę. 

Kierownik budowy jest zobowiązany: 

- Przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 

- Zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie 

życia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem się skutków katastrofy). 

- Niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

a) Dyrekcję, 

b) Właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), 

c) Właściwego miejscowego Prokuratora, 

d) Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego, 

4.4. Określenie konieczności oraz zasad stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- Kamizelki ostrzegawcze - należy używać przez cały czas pracy na budowie, celem 

lepszej widoczności pracownika przez operatorów obsługujących wszelkiego rodzaju 

maszyn i sprzętu. 

- Konieczność używania innych ochron osobistych będą określali kierownicy 
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bezpośrednio na budowie przed przystąpieniem do wykonywania robót, przy których 

stwierdzono konieczność ich użycia. 

- Środki ochrony osobistej powinny zabezpieczać pracowników przed urazami 

mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych części nawierzchni. 

4.5. Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposób 

bezpieczny, zabezpieczający przed wypadkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robót lub 

majstrze. Aktualnie nadzorujący robotami na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć 

zastępcę. 

Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy 

i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej 

i posterunku Policji. 

Kierownik Robót odpowiedzialny za dane prace wyznaczy brygadzistę 

prowadzącego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych 

prac. 

5. Instruktaż bezpieczeństwa pożarowego. 

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru. 

a) Każdy pracownik, który pierwszy zauważy pożar obowiązany jest natychmiast powiadomić o 

nim współpracowników oraz inne osoby, które w tej chwili znajdują się w strefie zagrożenia. 

b) Należy zawiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu 

komórkowego Straż Pożarną podając: 

c) Gdzie się pali (adres, nazwę obiektu). 

d) Co się pali. 

e) Czy jest zagrożone ludzkie życie. 

f) Numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy 

chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia) 

g) Należy zawiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania, w tym 

również prywatnego telefonu komórkowego, kierownika: 

h) Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym. 

i) Należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym zachowując przy 

tym szczególną ostrożność. 

j) Do czasu przybycia Straży Pożarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmują w/w osoby, 

zgodnie z hierarchią, które organizują akcje i rozdzielają zadania. Pozostali pracownicy są 

zobowiązani podporządkować się ich poleceniom. 

k) Podczas akcji należy zachować spokój i nie wpadać w panikę. 
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UWAGA:
Dopuszcza sie korekty niwelety i spadku poprzecznego jezdni dla lepszego
dopasowania do bram, furtek, wejść oraz polepszenia skutecznosci odwodnienia.
Korekty nie mogą pogarszać warunków pracy odwodnienia jezdni.
Pochylenia niwelety zjazdów <5%.
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OZNACZENIA:

  - kostka betonowa grub.8cm, kolor szary lub grafit                               - grub. 8cm, 

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod nawierzchnię z kostki betonowej - grub. 3cm,

  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/32mm

        naturalnego, skalnego stabilizowanego mechanicznie                              - grub. 20cm,

 -  podsypka  z piasku średnioziarnistego, wg szczegółu - grub. 1-20cm

-  geotkanina dedykowana do wzmacniania podłoży o wytrzymałości

   większej od 100kN/m w obu kierunkach

-  krawężnik betonowy 15*30cm

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wg szczegółu - grub. 5cm

- ława betonowa z oporem, z betonu  C12/16

-  kostka betonowa, wzór cegiełka, kolor szary lub grafit - grub. 8cm

-  grunt rodzimy podłoża ze znaczną zawartością części organicznych (>5%)

-  warstwa humusu obsianego trawą na poboczach ziemnych - grub. 10cm

-  kostka betonowa gr. 8cm, na chodniku kolor szary lub żółty

!!!  UWAGA:

1. Konstrukcja zjazdów do posesji - jak na drodze głównej, kostka koloru czerwonego.

    Maksymalne pochylenie zjazdu 5%.

2. Wykonanie wąskiej opaski pomiędzy jezdnią a budynkami - jest alternetywne do pobocza ziemnego

    O zakresie wykonania - decyduje Inspektor w porozumieniu z Inwestorem
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UWAGA:
1. Pas terenu pomiędzy budynkami (ogrodzeniami) a krawężnikiem - opaska -
wykonać z kostki grub.8cm koloru grafitowego lub żółtego
2. Dopuszcza się na odcinkach o pełnej zabudowie budynkami lub trwałymi
ogrodzeniami wykonanie nawierzchni ciągu do samego muru budynku lub
ogrodzenia. W takiej sytuacji dopuszcza się odstąpienie od układania  krawężnika,
pod warunkiem wykonania podbudowy z kruszywa  pod tym poszerzenim
(konstrukcja  jak w przekroju nr 4: opaska najazdowa)
3.Roboty w pobliżu budynków prowadzić ręcznie, w celu nie dopuszczenia do
uszkodzenia izolacji pionowej budynków

odcinek nr 1 - ciąg  pomiędzy ogrodzeniami z siatki
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UWAGA:
Dopuszcza się zmianę pochylenia na jednostronne lub "daszek wypukły"
za zgodą inspektora w celu poprawienia skuteczności odwodnienia drogi
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W celu polepszenia warunków pracy odwodnienia dopuszcza się
za zgodą Inspektora pochylenie  jezdni  jednostronne (zmiana
na prawej części jezdni)
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dz. nr: 725/13, 725/7

odcinek nr 2 - pomiędzy budynkami
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UWAGA:
1. Pas terenu pomiędzy budynkami (ogrodzeniami) a krawężnikiem - opaska -
wykonać z kostki grub.8cm koloru grafitowego lub żółtego
2. Dopuszcza się na odcinkach o pełnej zabudowie budynkami lub trwałymi
ogrodzeniami wykonanie nawierzchni ciągu do samego muru budynku lub
ogrodzenia. W takiej sytuacji dopuszcza się odstąpienie od układania  krawężnika,
pod warunkeim wykonania podbudowy z kruszywa  pod tym poszerzenim.
3.Roboty w pobliżu budynków prowadzić ręcznie, w celu nie dopuszczenia do
uszkodzenia izolacji pionowej budynków
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G) UZGODNIENIA  DOKUMENTACJI  

 

 

 
1 

Grupa Energetyczna ENEA, Uzgodnienie nr  ZM-316/2014 z dnia 

18.12.2014r 
35-36 

2 
ORANGE Polska S.A. Hurt - Uzgodnienie nr TOTWSCU-ZG.2110-

76379/14/DG   z  dnia 17.12.2014r 
37-39 

3 
Gmina Bobrowice,  uzgodnienie  pismo znak:  OSW.7012.91.2014 - w 

zakresie branży wodno-kanalizacyjnej  z dnia 18.12.2014r  
40-42 

4 
Gmina Bobrowice,  uzgodnienie  pismo znak:  B.7230.3.2014 - w 

zakresie przyjętych rozwiązań drogowych  z dnia 18.12.2014r 
43-44 



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 35 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 36 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 37 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 38 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 39 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 40 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 41 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 42 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 43 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  ciągu   komunikacyjnego    w   m.Bobrowice                                                                                           Strona - 44 -   
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    

 


