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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

»  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementéw robét,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
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wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

»  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, -

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

»  dane dotyczace jakosici materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

»  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
»  inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Jesli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje propozycje, uwagi i wyjasnienia winien przedfozy¢ je
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.6.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
SST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
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Oprécz dokumentédw wymienionych w p. 6.6.1. — 6.6.3. do dokumentéw budowy zalicza sie:
®  pozwolenie na budowe,

¢ protokoty przekazania terenu budowy,

° umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robét,

*  protokoty z narad i ustalen,

°  operaty geodezyjne,

¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginigcia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy konieczne jest jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Bfedne dane zostang
poprawione wg ustaled Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.1. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych ub katalogach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robét.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Ponadto powinny
by¢ w dobrym stanie w catym okresie trwania robét.
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8. Odbidr robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

>
>
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odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi przewoddw, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korficowemuy},

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie jakosci wykenywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
robét okredlonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizuainej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg i SST.

W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen i przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegblinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego {koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg, tj, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» Szczegdfowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badani i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ)),

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Jezeli wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktdre sie pojawily w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie powyzej dot. Odbioru ostatecznego robét.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych {ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowaé:
®  Robocizne bezposrednio z narzutami

*  Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

¢ Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

¢  QOpracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robét,

e Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie =z wymaganiami
bezpieczenistwa ruchu,

e Optaty/dzierzawy terenu,
e Przygotowanie terenu,

¢ Konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

°  Tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e QOczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych,
poziomych, barier i $wiatef,

¢ Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
°  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

¢  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdin. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209, poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
typu ich udzielania, uchylania fub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r. — w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. — w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajagcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom 1, 1I, lll, IV, V) Arkady, W-wa
1989-1990,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, W-wa 2003,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001
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1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych na podstawie gotowego projektu hali widowiskowo — sportowej 24x48.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkdéw
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wchodza:
e Usuniecie warstw humusu,
*  Wykopy,
e  Podkfad pod fundamenty piaskowy,
e  Podktad podposadzkowy zwirowy,
e  Zasypywanie wykopdw,
e Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0gblne”p.2.

2.1. Przy usuwaniu warstw humusu materiaty nie wystepuja.

2.2. Przy wykonywaniu wykopdw materiaty nie wystepuja poza przypadkiem, gdy konieczne bedzie umocnienie
$cian wykopu. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkéw, w jakich majg pracowaé to: deskowania petne,
azurowe, scianki szczelne, $cianki zaktadane

2.3. Do wykonywania podktadéw pod fundamenty (t]. stopy, tawy i belki podwalinowe) nalezy stosowac piasek.
2.4. Do wykonania podktadéw podposadzkowych nalezy stosowacé zwir.

2.5. Do zasypywania wykopdéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych, itp.

3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”p.3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

mp project mirostaw pacek Biuro: ul. Balicka 134, 30-149 Krakow, Polska,
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 661 82 36,

e-mailt: biuro@mpproject.pl

e-mailZ: anna.dylewska@interia.pl



HALA WIDOWISKOWOG ~ SPORTOWA 24 x 48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

str. 3

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest moiliwe itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.)
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.4.

Materialy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wybér $rodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzert na osie moga by¢ dopuszczone prze Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie roboét.
Ogélne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1 Zdjecie humusu.

Teren pod budowe hali w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien byé oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta 2z
przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadania trawnikdw, sadzeniu drzew i
krzewéw oraz do innych czynnosci okredlonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera. Skiadowana warstwa
humusu nie moze zawierac korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn hie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykanania robét, wzglednie moze stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczeristwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana
przez Iniyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Pod budowe hali przyjeto, ze nalezy usuna¢ warstwe humusu grubosci 15¢m.

Zdjety humus nalezy skiadowaé w regularnych pryzmach lub na odktad. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po
nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.2. Wykopy
5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi. Roboty geodezyjne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
nha piémie przez Inspektora nadzoru. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 , Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine”.
Roboty geodezyjne obejmujg m.in.:

e W nawigzaniu do statej istniejgcej osnowy (jesli nie jest wystarczajaca lub wymaga zmian) nalezy wyznaczy¢
nowg lub uzupetniajaca osnowe robocza, ktéra bedzie dostosowana do ksztattu obiektu i poszczegélnych jego
elementéw.

¢ W nawiazaniu do statej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej nalezy wytyczyé punkty gtéwne i
charakterystyczne obiektu, przebieg osi, krawedzie , zatamania itp., w takim zakresie, aby umozliwiato to
wytyczenie zaréwno konturdw robét ziemnych, jak i elementéw konstrukeji obiektu.

e W nawigzaniu do geodezyjnej osnowy wysokosciowej na terenie budowy i jego sasiedztwie nalezy
wyznaczyé odpowiednia liczbe punktéw wysokosciowych (reperéw) w taki sposdb, aby nie zmienialy swego
potozenia i byly chronione przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Dlatego naleZy je umieszczal na
trwatym elemencie wkopanym w grunt i poza granicami projektowanego obiektu, a rzedne ich okreslic z
doktadnodcig do 0,5¢cm.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kotkdw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopéw, niwelacja kontrolna robét ziemnych i dna wykopu.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnoscig +5cm dla charakterystycznych punktéw
zatamania.

5.2.2.Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosownie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych .

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarpy nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
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{3) Umocnienia $cian wykopdw waskoprzestrzennych w zaleznosci od warunkéw w jakich majg pracowaé to:

deskowania petne, azurowe, $cianki

szczelne, scianki zaktadane.

deskowania do wykopdw

waskoprzestrznnych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu mozna przyjmowad wg tabeli:

Katem. gruntu normalnej wilgotnosci Gtebokos¢ wykopu, m Rodzaj umocnienia
-1 do1l bez deskowania
-1l wieksza niz 1 petne

h-iv do 1,5 bez deskowania
in-1iv do 3 azurowe

H-1v wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie réwniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach gdy:

- grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca;

- wykonanie skarp nie jest mozliwe;

- nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej i zachodzi koniecznos$¢ prowadzenia prac w sciankach szczelnych.
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10cm.

5.2.4.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdw.

(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20m potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwifaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.3. Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapié¢ bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rdwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubosé podkiadu wg projektu — ok. 10cm.

(5) Wskainik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.4. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki na parterze:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpié¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rdwnomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wg projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.
5.5. Odwodnienie robét ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzgdzenia, kitdre zapewnig
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypéw aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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