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A) Oświadczenie Projektanta 

 
Ja - niżej podpisany projektant – Paweł Stefańczyk - reprezentujący Biuro Usług 

Drogowych ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie oświadczam, że 

wykonana dokumenatcja techniczna  pt.: 

Przebudowa drogi gminnej we wsi Dęby 

na podstawie umowy zawartej z Inwestorem – Gminą Bobrowice nr 1/P/14, z dnia 

21 styczeń  2014r  na wykonanie przedmiotowego projektu. 

- jest  wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,  

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 

 

Projektant  branży drogowej 

 

 

 

 

Krosno Odrzańskie 24.06.2014r 
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B)  UPRAWNIENIA, Członkowstwo IIB. 
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C)  CZĘŚĆ  OPISOWA. 

 
1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 

1.1. Inwestor: 

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice 

 

1.2. Podstawa opracowania: 

Umowa Nr 1/p/14 z dn. 21.01. 2014r, zawarta pomiędzy: 

Gmina Bobrowice, Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice 

a 

Biuro Usług Drogowych   Nadzory, Projekty, Konsultacje 

Paweł Stefańczyk 

ul.C.K.Norwida 2, 66-600 Krosno Odrzańskie 

 

1.3.  Projektant: 

- branża drogowa – mgr. inż. Paweł Stefańczyk, upr. 67/04/ZG. 

 

1.4.  Nazwa i adres inwestycji: 

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Dęby” 
Adres:  Jedn. ewid. Gmina Bobrowice,   

Obręb  080202_2.0008   Dęby -  dz. nr:  177,   187,  186,  194 

 

1.5. Cel inwestycji: 

 

Celem inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu 

korzystających z drogi gminnej znajdującej się we wsi Dęby, położonej  pomiędzy 

dwiema drogami powiatowymi nr 1135F oraz 1128F. 

Jednocześnie poprawie ulegnie funkcjonalność całego układu komunikacyjnego 

Gminy Bobrowice. 

 

 

2. MATERIAŁY  WYJŚCIOWE 

 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu aktualizowana dla celów 

projektowych wykonana przez geodetę uprawnionego  Marcina Walczaka 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI 

MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 

dnia 14 maja 1999 r.)  
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 pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy we własnym 

zakresie, 

 uzgodnienia branżowe, 

 wytyczne projektowania dróg i ulic, 

 badania podłoża przeprowadzone przez laboratorium drogowe, 

 katalog szczegółów dróg ulic i placów, 

 

 

3.  PRZEDMIOT  I  ZAKRES  INWESTYCJI. 

 

 

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej we wsi Dęby o długości 

641,67m, łączącej dwie drogi powiatowe nr 1135F oraz 1128F. 

 

Początek teoretyczny (km 0+00,00) przebudowywanej drogi zaczepiono na 

krawędzi drogi powiatowej nr 1135F, koniec natomiast na krawędzi drogi 

powiatowej Nr 1128F (km 0+641,67) 

 

Projekt obejmuje wykonanie:  

 rozbiórki istniejącej zużytej nawierzchni z kruszywa na drodze,  

skrzyżowaniach oraz zjazdach na posesje, 

 wzmocnienie podłoża G3 na odcinkach jego występowania za pomocą w-wy 

GRC 2,5MPa  o grubości 15cm 

 wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni drogi, skrzyżowań oraz zjazdów  

dla ruchu KR-1 (o grubości łącznej 28cm) 

 wykonaniu poboczy ziemnych łącznie z obsianiem trawą 

 

 

4.  ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA.  

 

Pas drogi gminnej posiada niejednorodną szerokość w granicach od 9,2m do 

17,8m. W otoczeniu projektowanej drogi znajdują się typowe gospodarstwa 

wiejskie  

Z wykonanego rozpoznania  geotechnicznego wynika, że w podłożu zalegają 

różnorodne grunty. Nie stwierdzono wód gruntowych do głębokości 2,0m. 

W pierwszym z wykonanych trzech odwiertów km ok. 0+160 stwierdzono 0,5m 

poniżej drogi słabonośne grunty G4 (glina piaszczysta), które dzięki dobrym 

warunkom wodnym zaliczono do grupy G3. W pozostałych dwóch km 0+375 oraz 

0+560 stwierdzono w podłożu grunty G1. 
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Wzdłuż granic pasa drogowego, stwierdzono występowanie roślinności w 

postaci dziko rosnących krzewów oraz drzew. Należy oczyścić teren z krzaków dla 

przygotowania miejsca na wykonanie niecek chłonących wody opadowe z jezdni. 

Wzdłuż projektowanej trasy drogi gminnej znajduje się uzbrojenie w 

szczególności: wodociągi, sieci elektro-energetycznej oraz telekomunikacyjnej. 

 
5.  PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU. 

 

5.1. Opis projektowanych rozwiązań w planie.  

 

Istniejąca obecna gminna droga wewnętrzna,  jej pas drogowy oraz układ przylegających 

działek narzuca rozwiązania geometryczne drogi. Geometria drogi gminnej odwzorowuje 

stan posiadania gruntu i zbudowana jest na  9 wierzchołkach połączonych prostymi i 

łukami.  Parametry łuków ulic Rmin=20m, Rmax=1400m.  

Zaprojektowano wykonanie drogi na odcinku o dług. L=641,67m  łącznie z istniejącymi 

skrzyżowaniami z innymi drogami gminnymi i jednoczesną przebudową istniejących 

zjazdów gospodarczych  w jednorodnej technologii asfaltowej (jak na drodze głównej).  

Wszystkie zjazdy w ramach przebudowy należy wykonać do granicy pasa drogowego. 

Wszystkie wierzchołki drogi posiadają wyznaczone współrzędne geodezyjne w 

odniesieniu do sporządzonej mapy. Definicja punktów głównych trasy: 
 
  ZAŁOM      TYP  WSPÓŁRZĘDNE:  X(N)          Y(E) 

 

     1                          5653517,566     3593037,935                      

                                                          

     2     Łuk kołowy           5653484,451     3592994,367                                

                        PŁK     5653497,947     3593012,123                         

                        SŁK     5653483,978     3592994,770                         

                        KŁK     5653469,065     3592978,222                         

                                                          

     3     Łuk kołowy           5653439,724     3592947,432                                

                        PŁK     5653465,646     3592974,634                         

                        SŁK     5653438,500     3592948,857                         

                        KŁK     5653408,920     3592925,914                         

                                                          

     4     Łuk kołowy           5653281,839     3592837,143                                

                        PŁK     5653400,933     3592920,335                         

                        SŁK     5653278,193     3592843,717                         

                        KŁK     5653148,201     3592780,176                         

                                                          

     5     Łuk kołowy           5653123,562     3592769,673                                

                        PŁK     5653144,765     3592778,711                         

                        SŁK     5653128,166     3592779,128                         

                        KŁK     5653117,602     3592791,938                         

                                                          

     6     Łuk kołowy           5653102,809     3592847,203                                

                        PŁK     5653109,905     3592820,695                         

                        SŁK     5653102,448     3592847,096                         

                        KŁK     5653094,270     3592873,282                         

                                                          

     7     Łuk kołowy           5653080,315     3592915,905                                

                        PŁK     5653085,701     3592899,454                         

                        SŁK     5653081,489     3592916,117                         

                        KŁK     5653079,602     3592933,201                         

     8                          5653079,560     3592934,221                      
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Podczas realizacji robót, w przypadku pojawienia się kolizji np. z bryłami korzeniowymi 

drzew, kierując się lepszym dopasowaniem budowanej drogi do istniejącego terenu, 

dopuszcza się za zgodą autora projektu, przesunięcie osi drogi do 50cm, z zachowaniem 

parametrw głównych łuków kołowych.  
  

 

5.2. Opis projektowanych rozwiązań w profilu podłużnym.  Odwodnienie. 

 

Niweletę drogi skonstruowano w oparciu o 10 wierzchołków, na których 

zaprojektowano 5 łuków pionowych o promieniu od Rmin=1000m, do Rmax=5000m.  

Teren inwestycji jest raczej płaski. Rzędne terenu minimalna 72,88, maksymalna 75,35 na 

długości ok.642m. Spadki na odcinkach przebudowy imin=0,2%, natomiast imax=1,0%. 

 

Profil podłużny projektowano mając na uwadze miimalizację robót ziemnych, poprawę 

skuteczności odwodnienia drogi oraz jak najlepsze dopasowanie do istniejących 

skrzyżowań i zjazdów. Wskutek tych założeń dobrano niweletę z wyniesieniem  ok. 10cm  

ponad poziom istniejącej. Niweletę zaprojektowano tak, żeby wody opadowe nie  

spływały do pasa drogi powiatowej (warunek ZDP). 

Dominującym spadkiem zapewniającym odwodnienie drogi jest spadek poprzeczny 

wielkości od 2% do 5%. Skuteczność odwodnienie drogi będzie zależeć planowanych do 

wykonania wzdłuż całej trasy niecek terenowych. Niecka terenowa powinna mieć 

głębokość co najmniej 30cm licząc od obecnego poziomu terenu. Niecki terenowe należy 

wykonać jak najbliżej krawędzi pasa drogowego (najdalej od drogi) z zachowaniem 

warunków: 

- minimalna szerokość pobocza drogi 1,0m 

- minimalny odstęp krawędzi niecki od ogrodzeń 0,30m 

- minimalna szerokość dna niecki 0,3m;  zalecana 0,5m 

- nachylenie ścian niecki od 1:1 do 1:3;  zalecane 1:1,5 

- dopuszcza się wyokrąglenie w przekroju poprzecznym krawędzi niecki terenowej, 

- głębokość niecki co najmniej 30cm licząc od  otaczającego terenu 

- minimalna głębokść niecki w sytuacji wykonania jej nad kablami telekomunikac. 0,2m  

- kształtowany spadek poboczy o szerok. 1m - do niecki:  i=6% 

- kształtowany spadek terenu od poboczy do niecki:   min. 1% 

 

 

6.  ZESTAWIENIE INFORMACJI  O  PRZEBUDOWYWANEJ  DRODZE: 

 

Drogę projektuje się na następujące parametry techniczne: 

 

- Status istniejącej drogi planowanej do przebudowy drogi:  droga gminna wewnętrzna 

- Klasa techniczna:  D,  

- Obciążenie ruchem:  KR-1  

- Prędkość projektowa - teren zabudowany:  Vp=30km/h 

- Skrajnia pionowa: 4,60m 

- Szerokość pobocza: min. 1,00m 

- Szerokość jezdni 3,50m do 6,,00m 
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Zestawienie powierzchni w ramach projektu przebudowy drogi: 

 

- Powierzchnia jezdni i skrzyżowań  o  pełnej  konstrukcji:  F= 2709m2,  

- Powierzchnia zjazdów do posesji:  F= 165m2 

- Powierzchnia poboczy ziemnych:  F=1350m2 

 

7.  KONSTRUKCJA  PROJEKTOWANYCH  NAWIERZCHNI. 

 
Grupa nośności  podłoża dla projektowanego odcinka drogi określono na podstawie 

wykonanych odwiertów w których nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

 G3 do połowy odległości pomiędzy odwiertami Nr1 i Nr2  tj. km ok. 0+270 

 G1 na pozostałej części drogi  tj. od km 0+270 do 0+641,67 

 
Granica zmiany grupy nośności podłoża określona w km 0+270  - jest granicą umowną 

(środek pomiędzy odwiertami Nr 1 i Nr 2). Rzeczywistą granicę należy określić podczas 

prowadzenia robót ziemnych i stosownie do niej zwiększyć lub zmniejszyć zakres 

wymaganego wzmocnienia podłoża  za  pomocą w-wy GRC 2,5MPa o grubości 15cm. 

(Glina piaszczysta w otworzez nr 1 - zalicza się stricte do kategorii podłoża bardzo 

słabego G4, jednakże ze względu na dobre warunki wodne, ustalono grupę G3). 

 

7.1. Na odcinku drogi głównej, oraz skrzyżowania,  dla ruchu KR 1  
 

 W-wa ścieralna z BA typ AC8S na asfalcie 50/70  o grubości 4cm  

 Warstwa wiążąca z BA typ AC11W  na asfalcie  50/70  o  grubości 4cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego skalnego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu  0/31,5mm - grub. 20cm 

 Warstwa wzmacniająca podłoże G3 - z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5MPa  i  grubości 15cm. Lokalizacja w-wy zgodnie z powyższymi 

uwagami 

 

Uwaga: 

Mieszanki  bitumiczne (p.7.1. i 7.2) wykonać z zachowaniem  WT 2010 lub nowszych. 

Podbudowę z kruszywa łamanego oraz warstwę wiążącą, należy oczyścić i spryskać 

asfaltem w ilości  0,4g/1m2. 

 

 

7.2. Zjazdy do posesji: 

 

 W-wa ścieralna z BA typ AC8S na asfalcie 50/70  o  grubości  5cm. 

 Podbudowa z kruszywa łamanego skalnego naturalnego 0/31,5mm gr.20cm, 

stabilizowana mechanicznie 
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7.3. Pobocza. 

 

Projektuje się pobocza ziemne o szerokości minimalnej wynoszącej 1,0m i pochyleniu 

6%.  Pobocza o grubości humusu 10cm należy obsiać mieszankami traw wolnorosnących. 

 

 

8. OCHRONA ŚRODOWISKA. 

 

8.1. Wprowadzanie wód opadowych z drogi  do środowiska. 

 
Zachowano istniejący sposób odwodnienia drogi polegający na wchałaniau się wód 

opadowych w podłoże poprzez niecki terenowe. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  w sprawie warunków,  jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ustalono, iż nie zachodzi konieczność 

oczyszczania wód z przedmiotowych dróg wprowadzanych do ziemi lub do wód, gdyż 

droga  zalicza się do kategorii dróg D, dla których czyszczenie nie jest wymagane (mało 

zanieczyszczeń).  

 

8.2. Wycinka drzew oraz krzaków. 

 
Dla wykonania elementów odwodnienia drogi – niecek terenowych, należy usunąć 

roślinność dziko porastającą pas drogowy (obecne pobocza przy granicy pasa drogi). 

 

8.3. Charakterystyka  ekologiczna  obiektu. 

 
Projektowana inwestycja w zakresie przebudowy drogi, skrzyżowań i zjazdów 

zostanie zrealizowana z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

drogowym, posiadającymi stosowne certyfikaty jakości; dotyczy w szczególności: 

kruszyw oraz  mieszanek betonu asfaltowego. 

 

9. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU. 
 

Po wykonaniu robót związanych z utwardzeniem drogi gminnej na skrzyżowaniach 

z drogą powiatową należy ustawić oznakowanie:  

Na drodze gminnej znak A-7, oraz na drodze powiatowej dwa znaki D-1. 

 

 

10.  STAN GRUNTÓW.  INNE INFORMACJE. 

 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach pozostających we 

władaniu:  

a) Inwestora:  Gminy Bobrowice   

Jedn. ewid. Gmina Bobrowice, Obręb Dęby, dz. nr:  186, 194 
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b) Starosty Krośnieńskiego, w którego imieniu drogami powiatowymi 1135F 

oraz 1128F administruje Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim:  

Jedn. ewid. Gmina Bobrowice , Obręb Dęby, dz. nr:  177, 187 

– pas drogi powiatowej – skrzyżowania. 
 

10.1. Zarządca drogi powiatowej pozytywnie uzgodnił przedmiotowy projekt oraz 

przeprowadzenie robót na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogami powiatowymi - 

w granicach pasa tychże dróg. 
 

10.2. Działki, na których projektuje się obiekt budowlany, nie są wpisane do rejestru 

zabytków oraz nie podlegają ochronie prawnej.  

Na terenie inwestycji nie stwierdzono obiektów przyrodniczych oraz zabytkowych 

chronionych prawem. 
 

10.3. Przedmiotowy teren nie leży w granicach eksploatacji górniczej. 
 

10.4. Przedmiotowy teren inwestycji nie leży w granicach obszarów Natura 2000. 
 

 

10.5.  Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi: 

Nie stwierdzono zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników drogi 

oraz zjazdów i skrzyżowań. 

 
10.6. Należy ze stosownym wyprzedzeniem powiadomić wszystkich właścicieli urządzeń 

i infrastruktury o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót, zgodnie z warunkami 

określonymi w uzgodnieniach.  

 

10.7. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie urządzeń obcych dokonać ich 

lokalizacji w celu uniknięcia ich uszkodzenia.  

 

10.8. Należy osłonić za pomocą dwudzielnych rur osłonowych istniejące kable 

telekomunikacyjne znajdujące się pod przebudowywanymi zjazdami. 

 

10.9. Przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji 

ruchu dla zabezpieczenia wykonywanych robót oraz projekt stałej organizacji ruchu 

uwzględniający pokazane na rysunku nr 2 oznakowanie stałe. 

 

Wszystkie prace wykonaywać z zachowaniem warunków stawianych w uzgodnieniach 

branżowych, obowiązujących norm oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej. 

 

Projektant: 

 

mgr inż. Paweł Stefańczyk 

upr. 67/04/ZG 
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D)  INFORMACJA   BIOZ 

1. Wykaz rodzajów robót, których specyfikę należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: 

1. 1. Roboty budowlane wykonywane w obrębie pieszojezdni, po których odbywa się ruch 
drogowy ruch pieszych  oraz ruch budowlany. 

2. Rodzaj i skala zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

2.1. Potknięcie, poślizgnięcie się i upadek na tym samym poziomie - nierówności terenu, 

namoknięty grunt - występuje na całej budowie przez cały okres wykonywania robót. 

2.2. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty - występuje na terenie 

placu budowy i zaplecza placu budowy w czasie ręcznego i mechanicznego 

przemieszczania przedmiotów przez cały czas trwania budowy. 

2.3. Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiały - występuje na terenie placu 

budowy i zaplecza placu budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania 

materiałów przez cały czas trwania budowy. 

2.4. Najechanie przez środki transportu - występuje podczas transportowania wszelkiego 

rodzaju materiałów, narzędzi i sprzętu jak również przy istniejącym ruchu drogowym - 

występuje w czasie całego okresu realizacji kontraktu 

2.5. Najechanie przez maszyny - występuje w czasie wykonywania wszystkich warstw 

konstrukcyjnych, wykonywania robót ziemnych z użyciem ładowarek, równiarek, 

ścinarek, walców - występuje w czasie całego okresu realizacji kontraktu. 

2.6. Pochwycenie przez maszyny i urządzenia - występuje w czasie prac, przy których 

używane są piły tarczowe i łańcuchowe, szlifierki - występuje w czasie całego okresu 

realizacji kontraktu. 

2.7. Uderzenie o nieruchome przedmioty - występuje na całym placu budowy i zapleczu 

placu budowy przez cały okres prowadzenia robót. 

2.8. Obrażenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi - teren placu budowy i 

zaplecza placu budowy oraz miejsca składowania materiałów, podczas prowadzenia 

robót rozbiórkowych - przez cały okres budowy. 

2.9. Obrażenia przez kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu - 
elektronarzędzia oraz urządzenia znajdujące się na budowie, przez cały okres realizacji 

budowy. 

2.10. Porażenie prądem elektrycznym - występuje w czasie całego okresu realizacji kontraktu 

w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz w czasie obsługi maszyn i urządzeń 

napędzanych energią elektryczną. 

2.11. Obrażenia doznane wskutek rozerwania się tarczy - podczas wykonywania wszelkich 

robót z użyciem tarcz do cięcia i do szlifowania - występuje w czasie całego okresu 

realizacji kontraktu. 

3. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrożeń. 

3.1. Wydzielane i oznakowywane będą następujące miejsca niebezpieczne: 
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3.1. Strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony pracownik 

powinien obserwować pracę koparki lub ładowarki i zapobiegać wejściu do strefy pracowników i 

osób postronnych. 

3.1.1. Pracujące maszyny i urządzenia. 

3.1.1.1. Samochody samowyładowcze i skrzyniowe, równiarki, frezarki oraz inny ciężki sprzęt 

używany na budowie - powinien być wyposażony w automatyczne podawanie sygnałów 

dźwiękowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku możliwości 

automatycznego podawania sygnałów, kierowca lub operator zobowiązany będzie do 

ręcznego podawania sygnałów. Ponadto w/w sprzęt wyposażony powinien być w koguty 

błyskowe. 

3.1.2. Wydzielania i oznakowywania miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

3.1.2.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robót wykonywanych w obrębie jezdni, po których 

odbywa się ruch drogowy wykonać zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji 

Ruchu. 

3.1.3. Sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

3.1.3.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdów powinny być 

dozorowane, a dozorujący zobowiązani będą do niedopuszczania na dozorowany teren 

osób postronnych. 

3.1.3.2. Nadzór techniczny oraz brygadziści zobowiązani będą do zwracania uwagi na 

zbliżające się do miejsca wykonywania robót osoby postronne i informowanie ich 

0 zakazie wstępu bezpośrednio do strefy robót - wszystkie osoby realizujące roboty 

budowlane będą wyposażone w identyfikującą ich odzież roboczą 

1 ochronną. 

3.1.4. Sposób zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed 

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. 

3.1.4.1. Operatorzy i kierowcy mają zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika. 

3.1.4.2. W przypadku konieczności opuszczenia kabiny, kierowca lub operator, zobowiązany 

jest do wyłączenia silnika, wyjęcia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drążka zmiany 

biegów w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknięcia kabiny oraz podłożenia 

klinów pod koła, w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na dużym spadku. 

3.1.4.3. Po zakończeniu pracy maszyny i pojazdy parkować w wyznaczonych miejscach na 

zapleczach placów budów lub na placach budów. Kabiny maszyn i pojazdów zamykać 

na zamki lub kłódki, a teren parkowania dozorować. 

3.1.4.4. Teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony w godzinach nocnych 

światłem elektrycznym. 

3.1.5. Sposób zabezpieczenia urządzeń elektrycznych. 

3.1.5.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placów budów i placach budów, powinna być 

zabezpieczona wyłącznikami różnicowo - prądowymi, 

3.I.5.2. Wszystkie elementy urządzeń elektrycznych znajdujące się pod napięciem 

zabezpieczyć osłonami 

4. Instruktaż pracowników 

4.1. Szkolenie wstępne stanowiskowe - instruktaż stanowiskowy - prowadzi bezpośredni 

przełożony pracownika lub osoba przez niego upoważniona przed podjęciem pracy każdego 

nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniającego rodzaj wykonywanej pracy. W 

ramach instruktażu szkolony jest także zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego 

stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaż 

stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk. Czynności te są potwierdzane 

zaświadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika. 

4.2. Uwzględnienie w trakcie szkolenia wstępnego zasad obowiązujących przy realizacji robót 
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szczególnie niebezpiecznych i mających wpływ na środowisko wszelkie prace z udziałem 

maszyn, z których w czasie awarii może wystąpić wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla 

środowiska substancji; 

4.3. Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska 

(awarie, katastrofy), 

4.3.1. Postępowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny każdy pracownik w 

przypadku zauważenia wycieku oleju z urządzeń technicznych używanych do transportu 

materiałów oraz do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do: 
- optycznego ustalenia rozmiarów wycieku, 
- ustalenia potencjalnych zagrożeń dla środowiska, 
- zgłoszenia awarii bezpośredniemu przełożonemu i Kierownikowi Budowy. 

Jeżeli wyciek oleju nie stwarza zagrożenia należy to miejsce gdzie nastąpił wyciek posypać 

ABSORBENTEM - środkiem chemicznym znajdującym się na terenie zaplecza budowy. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostępny można go zastąpić inna 

substancja absorbująca np. piaskiem lub trocinami. 

Po wykonaniu tej czynności należy przystąpić do usunięcia przyczyny wycieku. Jeżeli 

pracownik (kierowca/ operator) nie jest w stanie sam usunąć tej przyczyny, jest zobowiązany 

powiadomić telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecności 

jego zastępców. 

W celu powiadomienia należy skorzystać z każdego dostępnego źródła powiadamiania w 

tym również prywatnego telefonu komórkowego. 

Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyłają na miejsce awarii zespół mechaników w celu 

usunięcia przyczyn wycieku. 

Materiał absorbujący wymieszany z olejem należy zebrać do foliowego worka, a następnie 

dostarczyć na teren bazy do magazynu tymczasowego składowania odpadów 

niebezpiecznych. 

Pracownik (kierowca/ operator) zobowiązany jest powiadomić Kierownika Budowy 

o usunięciu awarii. 

Jeżeli rozmiar wycieku spowodował skażenie cieków wodnych, gruntu, przedostał się do 

kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobieństwo zaistnienia takiej możliwości, pracownik 

(kierowca/ operator) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę 

Państwowej Straży Pożarnej - tel. 998 - z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji 

i przypuszczalna ilością wycieku. 

4.3.2. Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej 

Katastrofą budowlaną - jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub 

jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany: 

- Udzielić pomocy poszkodowanym, 

- Powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania, w tym 

również z prywatnego telefonu komórkowego, kierownika budowy, a w 

przypadku nieobecności, jego zastępcę. 

Kierownik budowy jest zobowiązany: 

- Przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy, 

- Zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie 

postępowania wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie 

życia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem się skutków katastrofy). 

- Niezwłocznie zawiadomić o katastrofie: 

a) Dyrekcję, 

b) Właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego), 

c) Właściwego miejscowego Prokuratora, 

d) Inwestora, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta obiektu budowlanego, 

4.4. Określenie konieczności oraz zasad stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- Kamizelki ostrzegawcze - należy używać przez cały czas pracy na budowie, celem 
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lepszej widoczności pracownika przez operatorów obsługujących wszelkiego rodzaju 

maszyn i sprzętu. 

- Konieczność używania innych ochron osobistych będą określali kierownicy 

bezpośrednio na budowie przed przystąpieniem do wykonywania robót, przy których 

stwierdzono konieczność ich użycia. 

- Środki ochrony osobistej powinny zabezpieczać pracowników przed urazami 

mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych części nawierzchni. 

4.5. Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 

Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposób 

bezpieczny, zabezpieczający przed wypadkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robót lub 

majstrze. Aktualnie nadzorujący robotami na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć 

zastępcę. 

Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy 

i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej 

i posterunku Policji. 

Kierownik Robót odpowiedzialny za dane prace wyznaczy brygadzistę 

prowadzącego roboty do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych 

prac. 

5. Instruktaż bezpieczeństwa pożarowego. 

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru. 

a) Każdy pracownik, który pierwszy zauważy pożar obowiązany jest natychmiast powiadomić o 

nim współpracowników oraz inne osoby, które w tej chwili znajdują się w strefie zagrożenia. 

b) Należy zawiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu 

komórkowego Straż Pożarną podając: 

c) Gdzie się pali (adres, nazwę obiektu). 

d) Co się pali. 

e) Czy jest zagrożone ludzkie życie. 

f) Numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy 

chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia) 

g) Należy zawiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania, w tym 

również prywatnego telefonu komórkowego, kierownika: 

h) Należy udzielić pomocy osobom poszkodowanym. 

i) Należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym zachowując przy 

tym szczególną ostrożność. 

j) Do czasu przybycia Straży Pożarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmują w/w osoby, 

zgodnie z hierarchią, które organizują akcje i rozdzielają zadania. Pozostali pracownicy są 

zobowiązani podporządkować się ich poleceniom. 

k) Podczas akcji należy zachować spokój i nie wpadać w panikę. 
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Istniejąca nawierzchnia drogi gruntowej
wzmocnionej kruszywem szerok. 3.5-6.0m

 3.03.0
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie                                                    - grub.20cm

1,00
Pobocze

Warstwa ścieralna  z  BA  typu AC8S, asfalt drogowy 50/70     - grub. 4cm

Warstwa wiążąca  z  BA  typu  AC11W,  asfalt drogowy 50/70 - grub. 4cm

1,00
Pobocze

G
ra

n
ic
a
 d

z
ia
łk

i

PRZEKRÓJ NORMALNY 1

skala 1:50

Przekrój charakterystyczny drogowy na podłożu G3

początek opracowania - przy skrzyżowaniu z drogą powiatową
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ta

4
4

20

4241020

10

OZNACZENIA:

  - warstwa ścieralna z BA 0/8mm  wg WT2010

          mieszanka typu  AC8S, na asfalcie drogowym 50/70                                    - grub. 4cm,

  - warstwa wiążąca z BA 0/11mm  wg WT-2010

  mieszanka typu  AC11W,  na asfalcie drogowym 50/70                                 - grub. 4cm,

  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/32mm

        naturalnego, stabilizowanego mechanicznie                              - grub. 20cm,

 - wzmocnienie podłoża za pomocą  warstwy GRC 2,5MPa - grub. 15cm

-  istniejące podłoże z grupy nośności G3

-  warstwa humusu obsianego trawą na poboczach ziemnych - grub. 10cm,

- uzupełenieni nasypu pod poboczami z piasku średnioziarnistego - grub. 1-30cm,

-  istniejące podłoże grupy nośności G1

!!!  UWAGA:

Przed ułożeniem w-wy wiążącej oraz ścieralnej należy oczyścić podłoże

oraz skropić  asfaltem  w ilości  0,4kg/1m2
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1:10  1:50

min. 30cm

0,5

niecka chłonąca
zmienna - wg terenu

Wzmocnienienie podłoża G3 - za pomocą w-wy GRC 2,5MPa   - grub. 15cm

Istniejące podłoże -  grupa nośności  G3

Pobocza i skarpy humusować w-wą  grub. 10cm oraz
obsiać mieszanką  traw niskich
Uzupełenienie pobocza z gruntu o współ. filtracji k > 8m/dobę

Pobocza i skarpy humusować w-wą  grub. 10cm oraz
obsiać mieszanką  traw niskich

Istniejąca nawierzchnia drogi gruntowej
wzmocnionej kruszywem szerok. 3.5-6.0m
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie                                                    - grub.20cm

1,00
Pobocze

Warstwa ścieralna  z  BA  typu AC8S, asfalt drogowy 50/70     - grub. 4cm

Warstwa wiążąca  z  BA  typu  AC11W,  asfalt drogowy 50/70 - grub. 4cm

G
ra

n
ic
a
 d

z
ia
łk

i

PRZEKRÓJ NORMALNY 3

skala 1:50

Przekrój charakterystyczny drogowy na podłożu G1
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min. 30cm

0,5

niecka chłonąca
zmienna - wg terenu

Istniejące podłoże -  grupa nośności  G1

Pobocza i skarpy humusować w-wą  grub. 10cm oraz
obsiać mieszanką  traw niskich

Pobocza i skarpy humusować w-wą  grub. 10cm oraz
obsiać mieszanką  traw niskich

3,50 do 6,0 1,00
Pobocze

Istniejąca nawierzchnia drogi gruntowej
wzmocnionej kruszywem szerok. 3.0-4.0m
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie                                                    - grub.20cm

1,00
Pobocze

Warstwa ścieralna  z  BA  typu AC8S, asfalt drogowy 50/70     - grub. 4cm

Warstwa wiążąca  z  BA  typu  AC11W,  asfalt drogowy 50/70 - grub. 4cm
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PRZEKRÓJ NORMALNY 2

skala 1:50

Przekrój charakterystyczny - na podłożu G3
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min. 30cm

0,5

niecka chłonąca
zmienna - wg terenu

Wzmocnienienie podłoża G3 - za pomocą w-wy GRC 2,5MPa   - grub. 15cm

Istniejące podłoże -  grupa nośności  G3

Pobocza i skarpy humusować w-wą  grub. 10cm oraz
obsiać mieszanką  traw niskich

Pobocza i skarpy humusować w-wą  grub. 10cm oraz
obsiać mieszanką  traw niskich

3,50 1,00
Pobocze
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F) UZGODNIENIA 

 

1 
ZDP w Krośnie Odrzańskim – uzgodnienie projektu budowlanego   

pismo ZDP.III.7156.05.2014  z  dnia  23.06.2014r 
23-24 

2 

Gmina Bobrowice,  uzgodnienie projektu „w planie” z dnia 17.06.2014r  w 

zakresie rozwiązań drogowych oraz kolizji z urządzeniami wodno-

kanalizaycjnymi  

25 

3 
Grupa Energetyczna ENEA, Uzgodnienie nr  ZM-142/2014 z dnia 

20.06.2014r 
26-27 

4 
Telekomunikacja Polska S.A. uzgodnienie nr TOTWSCU-ZG.2110-

32871/14/DG  z  dnia 17.06.2014r 
28-30 



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 23 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 24 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 25 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 26 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 27 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 28 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 29 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 30 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 31 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    

G) BADANIA PODŁOŻA 



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 32 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 33 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 34 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 35 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    



Przebudowa  drogi  gminnej  we  wsi  Dęby                                                                                                                  Strona - 36 -   

 
 

 

Biuro Usług Drogowych – Paweł Stefańczyk                                                                                  Projekt Budowlany    

 


